

随意契約の結果

【平成28年6月分】工事

独立行政法人都市再生機構中部支社

工事、業務又は物品購入等契約の 名称及び数量等	契約担当役の氏名及びその 所属する支社等の所在地	契約を締結した日	契約相手方の氏名 及び住所	予定価格	契約金額	落札率	随意契約によることとした理由	再就職 役員数	公益法人の場合			備 考
									公益法人の区分	国所管、都道府県 所管の区分	応札・応募者数	
28-支-中央台他エレベーター 改修工事	契約担当役 中部支社長 伊藤 功 愛知県名古屋市中区錦3-5-2 7	平成28年6月29日	(株)日立ビルシステム 東京都千代田区神田淡路町 2-101	73,190,520円	71,820,000円	98.1%	<p>本工事は、機構賃貸住宅に設置されたエレベーターに 対して安全機能を強化する改修工事であり、当該エレ ベーター設備の動作と連動して機能する安全装置を追加 し、それと連動させるための既設制御盤改修を主とする 工事である。</p> <p>既設エレベーター設備と連動させるためには、当該エレ ベーターを製造した者が独自に開発した制御プログラ ムや既設機器を一体的システムとして再構築し、機能さ せる必要がある。このように、本工事は、既設エレベ ーター設備と密接不可分の関係にあり、既設設備、追加す る安全装置等の機能を熟知している者と契約することが 不可欠である。</p> <p>よって、当該エレベーターの製造業者で、かつ当該エレ ベーターの保守管理業務を履行している当該業者と随 意契約を行ったものである。</p>					
28-犬山市内田防災公園整備工 事	契約担当役 中部支社長 伊藤 功 愛知県名古屋市中区錦3-5-2 7	平成28年6月13日	(株)本陣 愛知県名古屋市中区東区矢田南 3-13-7	130,077,360円	129,600,000円	99.6%	<p>本工事は、28年度国庫補助事業の交付決定（6月上旬 予定）後に契約する必要があり、かつ市主催マラソン大 会の陸連コース認定（12月）までに主たる工事を完成 させる必要があるため、入札のやり直しをする時間的余 裕がない。そのため、不落随契（2回目の入札で落札者 がなかったため、2回目の入札参加者の中から希望者を 募り、見直し合う）により随意契約を行った。</p>					