

◆工事発注の見通しに係る追加情報の掲示について(お知らせ)

平成29年度の工事発注の見通し(平成29年11月15日:3回目の公表)に掲載しました下記工事の追加情報について、お知らせいたします。


【公表番号:29-住-詳24】 【工事名称】 : 29-支-豊成造園再整備等工事

【追加情報】 ※追加情報として掲載する内容は、**実際の発注内容と異なる場合がある**ことをご承知おきください。

主な追加情報項目		入札・契約 及び 参加資格要件等の内容	工事概要・留意事項 等
◆工事名称 及び 工事概要		29-支-豊成造園再整備等工事	施設撤去工 一式、擁壁工 70m、高木植栽工 20本、中低木植栽工 2,700本、地被類植栽工 3,200株 張芝工 1,200m ² 、コンクリート系舗装工 4,200m ² 、レンガ・タイル舗装工50m ² 、縁石工 300m デッキ工 280m ² 、ベンチ・テーブル工 10基、サイン工 5基、柵工 65m、側溝工 450m 車止め工 60基、施設仕上げ工 一式、建築工事(ゴミ置場 2箇所)、 屋外灯設備修繕工事 一式 全224基(ハイポール 32基 ローポール16基 その他(スポットライト等)176基)
◆工事種別	発注標準(規模)	造園	
◆入札・契約の方法	入札方法	詳細条件審査型 一般競争入札 (電子入札)	※低入札対応(入札参加制限、技術者追加配置) :適用工事
	総合評価方式の適用	総合評価方式(住宅経営部門):タイプA ※施工技術確認型	
	フレックス工期の適用	あり	
◆入札・契約の時期	揭示日	平成30年1月(予定)	
	競争参加資格確認 申請書等の提出期限	平成30年2月(予定)	
	入札(開札)時期	平成30年3月(予定)	
	予定工期	平成30年3月下旬 ~ 平成31年4月(当初)	
◆参加資格要件	企業の要件	下記、要件1、2及び3を実績として有すること	※平成14年4月1日以降の元請としての実績
	要件1	当機構中部地区における平成29・30年度の一般競争参加資格について、「造園工事格付A等級」の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、支社長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再審査により「造園工事格付A等級」の再認定を受けていること。)	
	要件2	地理的条件について、次のいずれかの要件を満たす者であること。 ① 愛知、岐阜又は三重県内に、建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく建設業の許可を受けた本店、支店又は営業所があること。 ② 愛知、岐阜又は三重県内に、建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく建設業の許可を受けた本店、支店又は営業所がない者にあつては、当該県内において当機構発注修繕工事を元請けとして企業要件③に示す同種工事の施工実績を有すること。但し、地理的条件において、植物管理工事の施工実績は含まれない。	
	要件3	平成14年4月1日以降(平成14年4月1日以降で申請書の提出期限までに工事が完成し、引き渡しが進んでいるものに限る。)に、同種工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。) なお、同種工事とは、次の要件を満たす工事とする。 ① 居住中の共同住宅(RC造又はSRC造とし単身向け、社宅及びリゾートマンション等を除く)の敷地内において基盤整備、植栽、施設整備の3工事区分を複合的に施工した造園工事であること。 ② 1件の請負金額が5,000万円以上(変更を含む)の工事であること。	

技術者の要件	下記、要件1、2及び3を実績として有すること	※平成14年4月1日以降の元請としての実績
要件1	1級造園施工管理技士又はそれと同等以上の資格を有する者又はこれらと同等以上の能力を有する者として国土交通大臣が認定した者であること。	
要件2	平成14年度以降に(平成14年4月1日以降で申請書の提出期限日までに工事が完成し、引渡しが進んでいるものに限る。)に元請けとして、企業の要件3に掲げる同種工事(②を除く)の現場従事経験を有する者であること。技術者の要件における同種工事とは、1件の請負金額が2,500万円以上(変更を含む)の工事とする。	
要件3	配置予定技術者は、競争参加希望者と直接的、かつ、恒常的な雇用関係があること。 なお、恒常的な雇用関係とは申請書の提出日以前に3か月以上の雇用関係があることをいう。	

◆工事施工箇所図・工事概要等



○平成29年7月18日(2回目の公表)時点での公表内容

番号	工事名称	種別	工事場所	工事期間	入札・契約の方法	入札・契約の時期	工事概要
29-住-詳24	29-支-豊成造園再整備等工事	造園	名古屋市 中川区	約13ヶ月	詳細一般	第4四半期	植栽、プレイロット修繕、道路修繕、通路修繕、 ゴミ置場、屋外照明