平成29年7月18日（2回目の公表）
独立行政法人都市再生機構
九州支社

独立行政法人都市再生機構九州支社における平成29年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。なお、ここに掲載する内容は、平成29年7月18日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

平成２９年度工事発注の見通し

〔担当：住宅経営部〕

番号	工事名称	種別	工事場所	工事期間	入札・契約の方法	入札・契約の時期	工事概要	備考
1	２９－もりつね団地外壁修繕その他工事	保全建築	北九州市	約５ヶ月	詳細一般	第３四半期	外壁修繕工事　6棟　180戸（1～6号棟）　他	
2	２９－志徳団地外壁修繕その他工事	保全建築	北九州市	約５ヶ月	詳細一般	第３四半期	外壁修繕工事　6棟　170戸（29～32,36,37号棟）　他	
3	２９－枝光ほか１団地外壁修繕その他工事	保全建築	北九州市	約６ヶ月	詳細一般	第２四半期	外壁修繕工事　2団地　9棟　215戸（枝光団地11～15号棟、サンハイツ枝光1～4号棟）　他	
4	２９－日の里団地外壁修繕その他工事	保全建築	宗像市	約５ヶ月	詳細一般	第２四半期	外壁修繕工事　7棟　105戸（52～58号棟）、耐震改修工事　1棟（52号棟）　他	
5	２９－アーベイン千代二丁目ほか１団地外壁修繕その他工事	保全建築	福岡市	約６ヶ月	詳細一般	第２四半期	外壁修繕工事　2団地　2棟　150戸（アーベイン千代二丁目、上南町団地）　他	
6	２９－アーベインルネス井尻外壁修繕その他工事	保全建築	福岡市	約６ヶ月	詳細一般	第２四半期	外壁修繕工事　3棟　130戸（2～4号棟）　他	
7	２９－長住団地Ａ工区外壁修繕その他工事	保全建築	福岡市	約５ヶ月	詳細一般	第３四半期	外壁修繕工事　4棟　130戸（55～57,65号棟）　他	
8	２９－長住団地Ｂ工区外壁修繕その他工事	保全建築	福岡市	約５ヶ月	詳細一般	第３四半期	外壁修繕工事　5棟　150戸（60～64号棟）　他	
9	２９－アーベインルネス長浜外壁修繕その他工事	保全建築	福岡市	約６ヶ月	詳細一般	第２四半期	外壁修繕工事　1棟　84戸　他	

以下、平成３０年度（翌年度）工事発注の見通し

番号	工事名称	種別	工事場所	工事期間	入札・契約の方法	入札・契約の時期	工事概要	備考

平成29年7月18日（2回目の公表）
独立行政法人都市再生機構
九州支社

独立行政法人都市再生機構九州支社における平成29年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。なお、ここに掲載する内容は、平成29年7月18日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

平成２９年度工事発注の見通し

〔担当：住宅経営部〕 (2/3)

番号	工事名称	種別	工事場所	工事期間	入札・契約の方法	入札・契約の時期	工事概要	備考
10	２９－室住団地外壁修繕その他工事	保全建築	福岡市	約４か月	指名	第３四半期	外壁修繕工事　2棟　80戸（79,80号棟）　他	
11	２９－アーベインルネス片野外壁修繕その他工事	保全建築	北九州市	約８ヶ月	詳細一般	第３四半期	外壁修繕工事　1棟　141戸（2号棟）　他	
12	２９－アーベインルネス貝塚外壁修繕その他工事	保全建築	福岡市	約７ヶ月	詳細一般	第３四半期	外壁修繕工事　2棟　241戸（3,4号棟）　他	
13	２９－吉塚六丁目ほか１団地外壁修繕その他工事	保全建築	福岡市	約６ヶ月	詳細一般	第３四半期	外壁修繕工事　2団地　2棟　205戸（吉塚六丁目団地10号棟、博多駅中央街団地）　他	
14	２９－西諫早団地外壁修繕その他工事	保全建築	諫早市	約５ヶ月	詳細一般	第３四半期	外壁修繕工事　2棟　77戸（1,2号棟）　他	
15	２９－南栄五丁目第一団地外壁修繕その他工事	保全建築	鹿児島市	約５ヶ月	詳細一般	第３四半期	外壁修繕工事　1棟　51戸　他	
16	２９－アーベインリビエ清水給水施設（直結増圧化）改修工事	管	福岡市	約５ヶ月	指名	第３四半期	給水施設（直結増圧化）改修工事　1施設	
17	２９－アーベイン東那珂ほか１団地機械式駐車装置修繕工事	管	福岡市	約６ヶ月	詳細一般	第４四半期	機械式駐車装置修繕工事　2団地　60台（アーベイン東那珂・シーサイドももちセンターステージ）	
18	２９－祇園町ほか３団地エレベーター安全対策改修等工事	機械設置	福岡市	約７ヶ月	随意契約	第２四半期	エレベーター安全対策改修等工事　4団地　6基	

以下、平成３０年度（翌年度）工事発注の見通し

番号	工事名称	種別	工事場所	工事期間	入札・契約の方法	入札・契約の時期	工事概要	備考

平成29年7月18日（2回目の公表）
独立行政法人都市再生機構
九州支社

独立行政法人都市再生機構九州支社における平成29年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。なお、ここに掲載する内容は、平成29年7月18日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

平成２９年度工事発注の見通し

〔担当：住宅経営部〕 (3/3)

番号	工事名称	種別	工事場所	工事期間	入札・契約の方法	入札・契約の時期	工事概要	備考
19	２９－アーベイン四季・姪浜ほか１団地エレベーター安全対策改修等工事	機械設置	福岡市	約７ヶ月	随意契約	第２四半期	エレベーター安全対策改修等工事　2団地　14基	
20	２９－アーベインルネス片野ほか２団地エレベーター安全対策改修等工事	機械設置	福岡市 北九州市	約７ヶ月	随意契約	第２四半期	エレベーター安全対策改修等工事　3団地　6基	
21	２９－アーベイン美野島ほか５団地エレベーター安全対策改修等工事	機械設置	福岡市 北九州市	約７ヶ月	随意契約	第２四半期	エレベーター安全対策改修等工事　6団地　9基	
22	２９－アーベインルネス梅光園ほか３団地インターホン設備修繕その他工事	電気	福岡市	約７ヶ月	詳細一般	第３四半期	インターホン設備修繕工事　4団地　1,200戸、住宅用火災警報器の取替工事　3団地　1,000戸	
23	２９－星の原団地屋外整備工事	保全土木	福岡市	約６ケ月	指名	第４四半期	道路・通路・雨水管修繕工事	
24	２９－日の里団地排水施設等整備工事	保全土木	宗像市	約９ケ月	詳細一般	第４四半期	雨水排水・汚水管再整備工事	
25	２９－梅の木団地駐車場等工事	保全土木	遠賀郡	約４ケ月	指名	第４四半期	道路・通路修繕工事	
26	２９－志徳団地道路修繕工事	保全土木	北九州市	約６ケ月	指名	第４四半期	道路・通路修繕工事	

以下、平成３０年度（翌年度）工事発注の見通し

番号	工事名称	種別	工事場所	工事期間	入札・契約の方法	入札・契約の時期	工事概要	備考