

独立行政法人都市再生機構九州支社における令和6年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。なお、ここに掲載する内容は、令和6年4月15日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

## 令和6年度工事発注の見通し

[担当：住宅経営部]

番号	工事名称	種別	工事場所	工事期間	入札・契約の方法	入札・契約の時期	工事概要	金額規模	備考
1	R6-アーベインルネス城西屋外整備工事	保全土木	福岡市	約15か月	詳細一般	第2四半期	駐車場修繕工事、受水槽除却工事、広場整備工事	1億円以上 2億円未満	
2	R6-桧原団地屋外整備その他工事	保全土木	福岡市	約10か月	詳細一般	第2四半期	受水槽除却工事、駐車場修繕工事、植栽工事、遊具改修工事、電気設備工事	6000万円以上 1億円未満	
3	R6-長住団地駐車場修繕工事	保全土木	福岡市	約9か月	詳細一般	第3四半期	駐車場修繕工事、植栽工事、電気設備工事	6000万円以上 1億円未満	
4	R6-サンハイツ前田屋外整備工事	造園	北九州市	約6か月	指名競争	第2四半期	プレイロット改修工事、植栽工事、通路修繕工事、駐車場修繕工事	2000万円以上 6000万円未満	
5	R6-宝台団地屋外整備工事	造園	福岡市	約6か月	指名競争	第3四半期	広場改修工事、プレイロット改修工事、植栽工事、通路修繕工事	2000万円以上 6000万円未満	
6	R7-星の原ほか15団地植物管理工事	造園	福岡市	約3年間	詳細一般	第3四半期	福岡住まいセンター管内の団地における植物管理工事	3億5000万円以上 5億円未満	
7	R7-室住ほか9団地植物管理工事	造園	福岡市	約3年間	詳細一般	第3四半期	福岡住まいセンター管内の団地における植物管理工事	2億円以上3億 5000万円未満	
8	R7-日の里ほか13団地植物管理工事	造園	福岡市、古賀市、宗像市	約3年間	詳細一般	第3四半期	福岡住まいセンター管内の団地における植物管理工事	1億円以上 2億円未満	
9	R7-下大利ほか5団地植物管理工事	造園	福岡市、春日市、大野城市	約3年間	詳細一般	第3四半期	福岡住まいセンター管内の団地における植物管理工事	6000万円以上 1億円未満	
10	R7-長住ほか9団地植物管理工事	造園	福岡市	約3年間	詳細一般	第3四半期	福岡住まいセンター管内の団地における植物管理工事	6000万円以上 1億円未満	
11	R7-アーベイン東比恵駅前ほか24団地植物管理工事	造園	福岡市	約3年間	詳細一般	第3四半期	福岡住まいセンター管内の団地における植物管理工事	2000万円以上 4000万円未満	
12	R7-十郎川ほか3団地植物管理工事	造園	福岡市	約3年間	詳細一般	第3四半期	福岡住まいセンター管内の団地における植物管理工事	2000万円以上 4000万円未満	
13	R7-徳力ほか18団地植物管理工事	造園	北九州市	約3年間	詳細一般	第3四半期	北九州住まいセンター管内の団地における植物管理工事	2億円以上3億 5000万円未満	
14	R7-梅ノ木ほか1団地植物管理工事	造園	北九州市	約3年間	詳細一般	第3四半期	北九州住まいセンター管内の団地における植物管理工事	4000万円以上 6000万円未満	
15	R7-荻原ほか6団地植物管理工事	造園	北九州市	約3年間	詳細一般	第3四半期	北九州住まいセンター管内の団地における植物管理工事	4000万円以上 6000万円未満	

独立行政法人都市再生機構九州支社における令和6年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。なお、ここに掲載する内容は、令和6年4月15日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

## 令和6年度工事発注の見通し

[担当：住宅経営部]

番号	工事名称	種別	工事場所	工事期間	入札・契約の方法	入札・契約の時期	工事概要	金額規模	備考
16	R7-大谷ほか7団地植物管理工事	造園	北九州市	約3年間	詳細一般	第3四半期	北九州住まいセンター管内の団地における植物管理工事	4000万円以上 6000万円未満	
17	R7-新下関ほか2団地植物管理工事	造園	下関市、周南市	約3年間	詳細一般	第3四半期	北九州住まいセンター管内の団地における植物管理工事	2000万円以上 4000万円未満	
18	R6-アーベインルネス香椎C・D工区ほか1団地外壁修繕その他工事	保全建築	福岡市	約13ヶ月	詳細一般	第2四半期	外壁修繕工事、エントランス改修工事、駐車場修繕工事等	2億円以上 3億5000万円未満	
19	R6-星の原団地D工区外壁修繕その他工事	保全建築	福岡市	約8ヶ月	詳細一般	第2四半期	外壁修繕工事等	2億円以上 3億5000万円未満	
20	R6-アーベイン貝塚駅前外壁修繕その他工事	保全建築	福岡市	約11ヶ月	詳細一般	第2四半期	外壁修繕工事、エントランス改修工事等	2億円以上 3億5000万円未満	
21	R6-萩原団地外壁修繕その他工事	保全建築	北九州市	約11ヶ月	詳細一般	第2四半期	外壁修繕工事等	3億5000万円以上 5億円未満	
22	R6-堤団地外壁修繕その他工事	保全建築	福岡市	約20ヶ月	詳細一般	第2四半期	外壁修繕工事、ピロティ改修工事等	5億円以上 8億円未満	
23	R6-アーベイン長住ほか1団地外壁修繕その他工事	保全建築	福岡市	約14ヶ月	詳細一般	第2四半期	外壁修繕工事、建具改修工事、手摺改修工事、エントランス改修工事等	2億円以上 3億5000万円未満	
24	R6-沖台二丁目ほか2団地外壁修繕その他工事	保全建築	北九州市	約9ヶ月	詳細一般	第3四半期	外壁修繕工事、建具改修工事、エントランス改修工事、高架水槽解体工事等	2億円以上 3億5000万円未満	
25	R6-金田一丁目A工区外壁修繕その他工事	保全建築	北九州市	約8ヶ月	詳細一般	第3四半期	外壁修繕工事等	3億5000万円以上 5億円未満	
26	R6-大谷団地外壁修繕その他工事	保全建築	北九州市	約11ヶ月	詳細一般	第3四半期	外壁修繕工事等	2億円以上 3億5000万円未満	
27	R6-香椎若葉ほか5団地給水施設改良（直結増圧化）工事	管	福岡市	約15か月	詳細一般	第2四半期	給水施設改良（直結増圧化）工事 9施設（香椎若葉4施設、箱崎三丁目1施設、アーベインルネス貝塚1施設、パピヨン・シティオ21ステーションアベニュー1施設、アーベイン星の原1施設、アーベインルネス梅光園1施設）	2億円以上 3億5000万円未満	
28	R6-荒江団地南街区給水施設改良（直結増圧化）その他工事	管	福岡市	約8か月	詳細一般	第2四半期	給水施設改良（直結増圧化）工事 1施設（荒江1施設）	6000万円以上 1億円未満	

