

随意契約の結果

【平成29年2月分】工事

独立行政法人都市再生機構西日本支社

	契約担当の氏名及びその所属する支社等の所在地	契約を締結した日	契約相手方の氏名及び住所	予定価格	契約金額	落札率	随意契約によることとした理由	再就職 役員数	公益法人の場合			備 考
									公益法人の区分	国所管、都道府県 所管の区分	応札・応募者数	
28-木津南地区6-2街区集会所建築工事	分任契約担当役 総務部長 長濱寿夫 大阪府大阪府城東区森之宮1-6-85	平成29年2月16日	廣岡建設(株) 奈良県奈良市茗荷町	26,808,840円	25,704,000円	95.9%	本工事は、木津南地区地区6-2街区の切直し整備事業における集会所の建築工事である。 詳細条件審査型一般競争入札を実施したところ、2回目の入札(再入札)においても予定価格を上回った。 当該工事は、平成29年6月までの完成を目標として市、地元自治会との申し合わせを行っており、平成29年度6月末までに工事完了できなければ、市への当該施設の引き渡しが遅延すると共に、地元自治会運営にも多大な影響を与えることから、当該工事の早期発注が必要であり、会計規程第51条第4項に基づき、当該入札に参加した当該業者と見積り合わせを行い、随意契約(不落随契)を行ったものである。	#N/A				
28-名塩地区22街区案内看板撤去工事	契約担当役 西日本支社長 西村 志郎 大阪府大阪府城東区森之宮1-6-85	平成29年2月20日	六神建設(有) 兵庫県神戸市北区有野町唐櫃116-2	4,017,600円	3,996,000円	99.5%	本工事は、名塩地区地区西宮市公園緑地課管理の跡地に設置しているUR宅地の募集用大型看板の撤去工事である。 詳細条件審査型一般競争入札を実施したところ、2回目の入札(再入札)においても予定価格を上回った。 当該工事は、平成29年3月中の完成を条件として市、地元自治会との調整を行っており、当該工事の早期発注が必要であり、会計規程第51条第4項に基づき、当該入札に参加した当該業者と見積り合わせを行い、随意契約(不落随契)を行ったものである。なお、当該工事は騒音を伴うことから地元自治会との協議が難航したことより地元説明資料の工程通りに工事を完成させる必要があった。	#N/A				