
令和6年2月29日
　独立行政法人都市再生機構

西日本支社

◆工事発注の見通しに係る追加情報の掲示について（お知らせ） 　

　　令和５年度工事発注の見通し（令和６年２月２９日：１回目の公表）に掲載しました下記工事の追加情報について、お知らせいたします。

　 【公表番号：1～7 】　　　　【工事名称】　：令和６年度団地リニューアル工事（計７工区：下記◆工事名称参照）
、

【追加情報】 ※追加情報として掲載する内容は、実際の発注内容と異なる場合があることをご承知おきください。

工事概要・留意事項　等

金額規模 【参考】を参照のこと

　

予定工期

要件①

要件②※１ ※１ 屋外改修等工事を含む工区に限る。

※２ 【参考】NO.1（富田団地他）工区を除く、千里、大阪、泉北、兵庫
及び阪神住まいセンター管轄内の工区に申請する場合、大阪府及び
兵庫県内の他の工区との兼任も可とする。【参考】NO.7（花園団地他）
工区に申請する場合、奈良県、京都府及び滋賀県内の他の工区との
兼任も可とする。
なお、【参考】NO.1（富田団地他）工区に申請する場合は、大阪府（阪
神住まいセンター管轄を除く）、京都府の他の工区との兼任も可とす
る
※３兼任先の工事において、技術者の兼任が認められている場合に
限る。

要件

当機構が発注する団地リニューアル工事の戸数及び件数を確実に
実施できる施工体制が整っていることとし、屋外改修等工事（企業の
要件②における工事）の工事期間中は、該当工事に対応する建設業
法第26条に定める主任技術者を配置できること。

◆各工区の工事対象団地及び工事区分（工事内容）

別紙1を参照のこと。

主な追加情報項目 入札・契約 及び 参加資格要件等の内容

◆工事名称

　　及び　工事概要

令和６年度富田団地他団地リニューアル工事／令和６年度アルビス五月ヶ丘他団地リニューアル工事
令和６年度アーベイン東三国他団地リニューアル工事／令和６年度プロムナーデ関目他団地リニューアル工事
令和６年度香里ヶ丘けやき東街他団地リニューアル工事／
令和６年度酉島リバーサイドヒルなぎさ街他団地リニューアル工事/令和６年度花園団地他団地リニューアル工事

◆入札・契約の方法 入札方法 詳細条件審査型一般競争入札

◆工事発注規模

◆工事種別 発注標準（規模） 工事種別「保全建築」に加えて、「保全土木」・「造園」のいずれか、並びに業種区分「建築設計」

総合評価方式（住宅経営部門）：タイプＢ

　 フレックス工期の適用 無し

【参考】を参照のこと

◆参加資格要件 企業の要件 下記の要件を実績として有すること。

平成25年度以降において、ＲＣ造又はＳＲＣ造の居住中の集合住宅敷地内で、屋外施設の修繕または改修工事（園路通路等の舗装
改修工事、遊具、案内板等の施設改修工事、これら改修工事に伴う植栽等の再整備工事のいずれかに該当する工事（植物管理工
事を除く））について、元請として１件以上の施工実績を有すること。

入札（開札）時期 令和6年6月中旬（予定）

令和6年10月1日～令和9年9月30日

◆入札・契約の時期 掲示日 令和6年3月27日（予定）

競争参加資格確認
申請書等の提出期限

令和6年4月17日（予定）　

・施工体制確認型適用工事
・低入札対応（入札参加制限、技術者追加配置）適用工事

・集約提案・審査型総合評価方式の試行導入工事
※

※応札希望者が複数の工区に申請する際、各工区で共通の申請様
式は申請者単位で1部のみ提出を求める方式

総合評価方式の適用

　前回公募からの変更点は
　別添を参照のこと

平成25年度以降において、ＲＣ造又はＳＲＣ造の居住中の集合住宅で、１住戸において7工種以上（建設業法に定める大工、塗装、
内装仕上、建具、管、電気、電気通信等）の住宅改修工事について、元請として10戸以上の施工実績があること。

①一級建築施工管理技士又は一級建築士の資格を有し、かつ、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であ
ること。
②平成25年度以降に企業の要件と同様の条件に該当する工事の現場代理人又は主任（監理）技術者としての経験を有すること。
③申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。なお、恒常的雇用関係とは申請書の提出日以前に３か月以上の雇用関係が
あることをいう。
④一級建築士の資格取得後３年以上の実務経験を有する者であること。
⑤申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。なお、恒常的雇用関係とは申請書の提出日以前に３か月以上の雇用関係が
あることをいう。

　 技術者の要件

下記の①②③の要件を満たす管理技術者を専任で配置できること。

ただし、同一都道府県内※2において当機構が発注する団地リニューアル工事、小規模修繕工事、植物管理工事及び保全工事の主

任（監理）技術者又は現場代理人との兼任※3、さらに本工事で工事ごとに配置する現場代理人、主任技術者（建設業法第26条第２項
の規定に該当する場合には、監理技術者又は監理技術者補佐（建設業法第26条第３項ただし書に規定する者をいう。））との兼任は
認める。
また、設計業務を含む工区にあたっては、下記の④⑤の要件を満たす設計管理技術者を配置できること。

別紙：リニューアル工事



【参考】　○西日本支社 令和６年2月２９日（1回目の公表）時点での公表内容

番号 種別 工事場所 工事期間 入札・契約の方法 入札・契約の時期 金額規模 工事概要※

1
保全建築

及び
建築設計

大阪府高槻市、茨木市、摂
津市、三島郡、京都市西京
区 約3年間 詳細一般

令和６年度
第１四半期

5億円以上 8億円未満
千里・京都住まいセンター管内の団地における①住戸内改修工事、
②共用部改修工事、④設計業務

2 保全建築

大阪府吹田市、豊中市、箕
面市、池田市

約3年間 詳細一般
令和６年度
第１四半期

2億円以上 3億5000万円未満
千里住まいセンター管内の団地における①住戸内改修工事、②共用
部改修工事

3 保全建築

大阪府大阪市淀川区、東
淀川区、八尾市、藤井寺
市、羽曳野市、松原市 約3年間 詳細一般

令和６年度
第１四半期

1億円以上 2億円未満
千里・大阪・泉北住まいセンター管内の団地における②共用部改修
工事

4
保全建築

大阪府大阪市旭区、都島
区、城東区、鶴見区、東成
区、生野区、東住吉区、平
野区、富田林市、堺市、岸
和田市、泉大津市、河内長
野市、和泉市、高石市、泉
南市、大阪狭山市、貝塚
市、泉佐野市、阪南市

約3年間 詳細一般
令和６年度
第１四半期

5億円以上 8億円未満
大阪・泉北住まいセンター管内の団地における①住戸内改修工事、
②共用部改修工事

5 保全建築

大阪府大阪市北区、中央
区、西区、港区、浪速区、
天王寺区、阿倍野区、西成
区、大正区、住之江区、住
吉区、守口市、枚方市、寝
屋川市、門真市、東大阪
市、大東市

約3年間 詳細一般
令和６年度
第１四半期

2億円以上 3億5000万円未満 大阪住まいセンター管内の団地における②共用部改修工事

6

保全建築、
保全土木
または造

園、建築設
計

大阪市福島区、西淀川区、
此花区、西宮市、尼崎市、
宝塚市、芦屋市、伊丹市、
三田市、神戸市、明石市、
三木市

約3年間 詳細一般
令和６年度
第１四半期

5000万円以上 1億円未満
兵庫・阪神住まいセンター管内の団地における②共用部改修工事、
③屋外改修等工事、④設計業務

7
保全建築

及び
建築設計

京都府（京都市西京区を除
く）、奈良県、滋賀県

約3年間 詳細一般
令和６年度
第１四半期

2億円以上 3億5000万円未満
京都・奈良住まいセンター管内の団地における①住戸内改修工事、
②共用部改修工事、④設計業務

令和６年度花園団地他
団地リニューアル工事

※　表中の①～④は、①賃貸団地の空家住宅における工事、②賃貸団地における共用部改修等工事、③賃貸団地における屋外改修等工事、④左記①②係る設計業務を示す。

令和６年度アルビス五月ヶ丘他
団地リニューアル工事

令和６年度アーベイン東三国他
団地リニューアル工事

令和６年度プロムナーデ関目他
団地リニューアル工事

令和６年度香里ヶ丘けやき東街他
団地リニューアル工事

令和６年度酉島リバーサイドヒルなぎさ街
他団地リニューアル工事

令和６年度富田団地他
団地リニューアル工事

工　事　名　称



(別紙１) 

工

区 

No 

工事名 

中

小

企

業

限

定 

団地名（※2） 工事場所 
工事、設計内容（※3,4） 

（想定発注戸数等（※2）） 

担当エリア 

（※1） 

1 
令和６年度富田団地他

団地リニューアル工事 
 

富田 大阪府高槻市牧田町1番他 

①工期17日以内 0戸 

工期30日以内 0戸 

工期45日以内 105戸 

①合計 105戸 

②ｴﾝﾄﾗﾝｽ改修    工事 2箇所 

共用廊下床ｼｰﾄ張り 工事 3箇所 

④ｴﾝﾄﾗﾝｽ改修    設計 2箇所 

大阪府高槻市、茨木市、摂津市、

三島郡、京都市西京区 

高槻・阿武山四番街 大阪府高槻市奈佐原一丁目1番 

高槻・阿武山五番街 大阪府高槻市奈佐原一丁目3番 

高槻・阿武山六番街 大阪府高槻市奈佐原二丁目6番 

高槻・阿武山七番街 大阪府高槻市奈佐原二丁目7番 

高槻・阿武山八番街 大阪府高槻市奈佐原二丁目8番 

高槻・阿武山十番街 大阪府高槻市奈佐原四丁目21番 

洛西新林 
京都市西京区大枝西新林町四丁目5番

地他 

2 

令和６年度アルビス五

月ヶ丘他団地リニュー

アル工事 

 

アルビス五月ヶ丘 大阪府池田市五月丘二丁目4番1他 ①工期17日以内 0戸 

工期30日以内 0戸 

工期45日以内 4戸 

①合計 4戸 

②共用廊下床ｼｰﾄ張り 工事 34箇所 

大阪府吹田市、豊中市、箕面市、

池田市 
シティコート服部 大阪府豊中市服部寿町一丁目10番他 

箕面粟生第３ 大阪府箕面市粟生間谷西二丁目4番他 

3 

令和６年度アーベイン

東三国他団地リニュー

アル工事 

〇 

アーベイン東三国  大阪市淀川区東三国二丁目9番他 

②共用廊下床ｼｰﾄ張り 工事 21箇所 

大阪府大阪市淀川区、東淀川区、

八尾市、藤井寺市、羽曳野市、松

原市 
サンヴァリエ春日丘 

大阪府藤井寺市春日丘新町2番 

大阪府羽曳野市高鷲3丁目1番  

サンヴァリエ藤井寺 大阪府藤井寺市さくら町2番 

4 

令和６年度プロムナー

デ関目他団地リニュー

アル工事 

 

プロムナーデ関目 大阪市城東区古市三丁目9番他 

①工期17日以内 0戸 

工期30日以内 0戸 

工期45日以内 105戸 

①合計 105戸 

②共用廊下床ｼｰﾄ張り 工事 32箇所 

大阪府大阪市旭区、都島区、城東

区、鶴見区、東成区、生野区、東

住吉区、平野区、富田林市、堺市、

岸和田市、泉大津市、河内長野

市、和泉市、高石市、泉南市、大

阪狭山市、貝塚市、泉佐野市、阪

南市 

リビエール関目 大阪市城東区古市二丁目1番 

関目中すみれハイツ 大阪市城東区関目二丁目18番 

サンヴァリエ津久野 大阪府堺市西区津久野町一丁15番他 

中百舌鳥公園 
大阪府堺市北区中百舌鳥町六丁998番

地の3 

5 

令和６年度香里ヶ丘け

やき東街他団地リニュ

ーアル工事 

〇 

香里ヶ丘けやき東街 大阪府枚方市香里ヶ丘三丁目1番地他 

②共用廊下床ｼｰﾄ張り 工事 30箇所 

大阪府大阪市北区、中央区、西

区、港区、浪速区、天王寺区、阿

倍野区、西成区、大正区、住之江

区、住吉区、守口市、枚方市、寝

屋川市、門真市、東大阪市、大東

市 

香里ヶ丘みずき街 大阪府枚方市香里ヶ丘二丁目4番1 

さざなみプラザ第４ 大阪市北区長柄東一丁目4番 

さざなみプラザ第５ 大阪市北区国分寺一丁目2番 

さざなみプラザ第８ 大阪市北区長柄東二丁目8番 

南船場 大阪市中央区南船場二丁目6番12 



※1 担当エリアにて、上記「団地名」以外の団地において新たに団地リニューアル工事が発生する場合には、機構は本公募にて受注した者に、協議の上、 

追加指示出来るものとする。 
※2 上記団地名及び想定発注戸数については、予定であり変更する可能性があります。 

※3 想定発注住戸数は、一部リニューアルプログラム（簡易な改修図の作成と積算が可能なExcelツール）の活用による発注が含まれます。 
※4 表中の①～④は、①賃貸団地の空家住宅における工事、②賃貸団地における共用部改修等工事、③賃貸団地における屋外改修等工事、④左記①②係る 

設計業務を示す。 

6 

令和６年度酉島リバー

サイドヒルなぎさ街他

団地リニューアル工事 

 

酉島リバーサイドヒ

ルなぎさ街 
大阪市此花区酉島四丁目1番 

②ｴﾝﾄﾗﾝｽ改修    工事 3箇所 

共用廊下床ｼｰﾄ張り 工事 6箇所 

③通路等舗装改修  工事 1箇所 

④ｴﾝﾄﾗﾝｽ改修    設計 3箇所 

大阪市福島区、西淀川区、此花

区、西宮市、尼崎市、宝塚市、芦

屋市、伊丹市、三田市、神戸市、

明石市、三木市 

ひよどり台中央 神戸市北区ひよどり台二丁目1番1 

高倉台 神戸市須磨区高倉台四丁目2番 

兵庫駅前 神戸市兵庫区羽坂通四丁目1番1 

逆瀬川 兵庫県宝塚市野上六丁目5番 

7 
令和６年度花園団地他

団地リニューアル工事 
 

花園 京都市右京区花園鷹司町25番地他 
①工期17日以内 0戸 

工期30日以内 4戸 

工期45日以内 6戸 

①合計 10戸 

②ｴﾝﾄﾗﾝｽ改修    工事 10箇所 

共用廊下床ｼｰﾄ張り 工事 33箇所 

④ｴﾝﾄﾗﾝｽ改修    設計 10箇所 

京都府（京都市西京区を除く）、

奈良県、滋賀県 

西京極 京都市右京区西京極三反田町1番地他 

桃山南 京都市伏見区桃山町大島38番地の2他 

平城第二 奈良県奈良市右京二丁目3番地他 



 別添  

団地リニューアル工事の公募における評価項目の変更について 

 

 団地リニューアル工事における総合評価については、「独立行政法人都市再生機構に

おける総合評価方式実施ガイドライン（住宅経営部門）」に基づき、実施しているとこ

ろであるが、前回公募から下記のとおり評価項目の変更を行っているので手続きを行う

際に留意されたい。なお、今回より競争参加資格の申請時に新たに提出を求める書類の

詳細については、別途掲示する入札説明書による。 

 

記 

１ 工事成績評定の反映について 

令和３年度リニューアル等工事の公募より、更なる品質の確保と競争性の確保を目

指すため、過去３か年で機構が評価・通知した工事成績評定（中間及び契約総括）を

総合評価の評価項目として採用し、標準点（65点）を超える実績に対しては、「企業

の技術力」及び「予定配置技術者」それぞれの項目で、段階的に最大２点ずつ加点し

たところ。 

今回より、予定配置技術者の工事成績評定の評価項目を企業の工事成績評定の評価

項目に統合し、これに伴い、企業の工事成績評定の評価項目を最大４点の加点とす

る。詳細については、別途掲示する入札説明書による。 

 

以 上  


