

◆工事発注の見通しに係る追加情報の掲示について(お知らせ)


H30年度工事発注の見通し(平成29年11月15日:3回目の公表)に掲載しました下記工事の追加情報について、お知らせいたします。

【公表番号:30-都-詳1】 【工事名称】: H30新清洲駅北地区基盤整備工事

【追加情報】 ※追加情報として掲載する内容は、**実際の発注内容と異なる場合がある**ことをご承知おきください。

| 主な追加情報項目 | | 入札・契約 及び 参加資格要件等の内容 | 工事概要・留意事項 等 | |
|------------------|-----------------------|---|---|--|
| ◆工事名称 及び 工事概要 | | H30新清洲駅北地区基盤整備工事 | <ul style="list-style-type: none"> ・整地土工:宅地仕上げ:1800㎡ ・雨水カルバート工:□1000×600~□2000×1000…340m ・汚水本管工:330m ・道路側溝工:310m ・アスファルト舗装工:1100㎡ ・水路撤去工:150m | |
| ◆工事種別 | 発注標準(規模) | 土木B 等級 | | |
| ◆入札・契約の方法 | 入札方法 | 詳細条件審査型 一般競争入札 (電子入札) | ※低入札対応(入札参加制限、技術者追加配置) ※契約後VE ※不落随契 適用工事 | |
| | 総合評価方式の適用 | 総合評価方式(土木・造園):タイプB ※施工体制確認型 | | |
| | フレックス工期の適用 | なし | | |
| ◆入札・契約の時期 | 掲示日 | 平成30年5月中旬(予定) | | |
| | 競争参加資格確認 申請書等の提出期限 | 平成30年5月下旬(予定) | | |
| | 入札(開札)時期 | 平成30年7月上旬(予定) | | |
| | 契約予定期間 | 平成30年7月中旬 ~ 平成31年3月中旬 | | |
| ◆参加資格要件 | 会社要件 | 下記、要件①及び要件②を実績として有すること ※ただし、①と②は別工事でも可 | ※平成20年4月1日以降の元請としての実績 | |
| | | 要件① | ・街渠(L型側溝、U型側溝等の設置)工事を含む道路整備工事(新設または改良工事)で、施工延長が 300m以上 | |
| | | 要件② | ・下水道工事(開削工)で本管工の施工延長 300m以上 | |
| | 技術者要件 | 下記、要件①又は要件②を実績として有すること | ※平成20年4月1日以降の元請としての実績 | |
| | | 要件① | ・街渠(L型側溝、U型側溝等の設置)工事を含む道路整備工事(新設または改良工事)で、施工延長が 300m以上 | |
| | | 要件② | ・下水道工事(開削工)で本管工の施工延長 300m以上 | |

◆工事施工箇所図



...施工範囲
(約0.5ha)

【参考】○平成29年11月15日(3回目の公表)時点での公表内容

| 番号 | 工事名称 | 種別 | 工事場所 | 工事期間 | 入札・契約の方法 | 入札・契約の時期 | 工事概要 |
|---------|------------------|----|--------|------|----------|----------|--|
| 30-都-詳1 | H30新清洲駅北地区基盤整備工事 | 土木 | 愛知県清須市 | 約8ヶ月 | 詳細一般 | 第2四半期 | 工事面積約0.5ha、プレキャストカルバートL=300m、污水管L=420m、側溝L=540m、舗装A=1800㎡、整地一式 |