

◆工事発注の見通しに係る追加情報の掲示について(お知らせ)

令和3年度及び令和4年度の工事発注の見通し(令和3年7月15日:2回目の公表)に掲載しました下記工事の追加情報について、お知らせいたします。

【公表番号:R03-住-詳45】【工事名称】:R03-支-国分他5団地共用給水管改修その他工事

【追加情報】 ※追加情報として掲載する内容は、**実際の発注内容と異なる場合がある**ことをご承知おきください。

| 主な追加情報項目 | | 入札・契約 及び 参加資格要件等の内容 | 工事概要・留意事項 等 |
|------------------|-------------------------------|---|--|
| ◆工事名称 及び 工事概要 | | R03-支-国分他5団地共用給水管改修その他工事 | <ul style="list-style-type: none"> ・共用給水管改修:1団地(10棟484戸) ・給水施設改良:直結増圧化 2団地(2施設2棟191戸) 低層系統ユニット化 1団地(1施設1棟136戸) ・屋外給水管改修:2団地(3施設、16店舗) |
| ◆工事種別 | 発注標準(規模) | 管A等級 | |
| ◆工事発注規模 | 金額規模 | 1億円以上 2億円未満 | |
| ◆入札・契約の方法 | 入札方法 | 詳細条件審査型 一般競争入札 (電子入札) | ※低入札対応(入札参加制限、技術者追加配置)適用工事 |
| | 総合評価方式の適用 | 総合評価方式(住宅経営部門):タイプA | |
| | フレックス工期の適用 | あり(120日) | |
| ◆入札・契約の時期 | 掲示日 | 令和 3年11月 8日(予定) | |
| | 競争参加資格確認 申請書等の提出期限 | 令和 3年11月26日(予定) | |
| | 入札(開札)時期 | 令和 4年 1月21日(予定) | |
| | 予定工期 | 令和 4年 1月下旬 ~ 令和 4年10月上旬(当初予定) | |
| ◆参加資格要件 | 企業の要件 | 下記、要件を実績として有すること。 | |
| | 要件 | ・RC造若しくはSRC造の居住中の共同住宅に係る単独の機械設備修繕工事の元請け、又はRC造若しくはSRC造の新規共同住宅に係る単独の機械設備工事の元請け。 | ※平成23年4月1日以降の実績 ※当初工事請負代金額が500万円(消費税込み)以上の工事とする。 |
| | 技術者の要件 | 下記、要件①及び要件②を満たすこと。 | ※配置予定技術者は参加を申し込む企業と、直接的かつ恒常的な雇用関係(申請書等の提出日以前に3ヶ月以上の雇用関係)があること。 |
| | 要件① | ・一級管工事施工管理技士、技術士又はこれらと同等以上の能力を有する者として国土交通大臣が認定した者。監理技術者は、監理技術資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者。 | |
| 要件② | ・上記「企業の要件」に掲げる工事の現場従事経験を有する者。 | ※平成23年4月1日以降の実績 | |

◆工事施工箇所図・工事概要等

対象団地

3) 給水施設改良(低層系統ユニット化)工事

アクシオス千種

名古屋市中区新栄三丁目20番27号

1施設, 1棟(31階建×1棟), 266戸(内、低層系統136戸)

4) 屋外給水管改修工事

尾上

名古屋市北区尾上町1番地の2




4号棟1階部分 1施設(保育園)、戸割店舗(2件)

岩倉

愛知県岩倉市東新町釜之口4番地1

2施設(スーパー、郵便局)、戸割店舗(14件)

対象号棟・施設 □



【参考】○令和2年7月15日(2回目の公表)時点での公表内容

| 番号 | 工事名称 | 種別 | 工事場所 | 工事期間 | 入札・契約の方法 | 入札・契約の時期 | 工事概要 |
|-----------|--------------------------|----|--------|------|----------|----------|------------------------|
| R03-住-詳45 | R03-支-国分他5団地共用給水管改修その他工事 | 管 | 愛知県稲沢市 | 約9ヶ月 | 詳細一般 | 第3四半期 | 共用給水管改修、屋外給水管改修、給水施設改良 |