

令和7年11月17日
独立行政法人都市再生機構
中部支社

独立行政法人都市再生機構中部支社における令和7年度及び令和8年度の建設コンサルタント業務等に係る発注予定情報を下記のとおり公表します。なお、ここに掲載する内容は、令和7年11月17日現在の予定であるため、実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合又はここに掲載されていない業務が発注される場合があります。

令和7年度及び令和8年度建設コンサルタント業務等に係る発注予定情報

【令和7年度】
《住宅経営部》

番号	業務名称	種別	履行期間	入札・契約の方法	入札・契約の時期	業務概要	備考
3	(仮称)R07－支－岩成台西他2団地共用給水管改修その他工事設計業務	保全機械設備設計	約6か月	指名競争入札	第3四半期	次の工事に係る設備設計業務 ・岩成台西：共用給水管改修工事 ・上飯田第二：受水槽取替工事 ・朝倉：屋外給水管改修工事	業務名称、業務概要変更
4	(仮称)R07－支－アーバンラフレ金山他2団地機械式駐車装置取替工事設計業務	保全機械設備設計	約6か月	指名競争入札	第4四半期	次の工事に係る設備設計業務 ・アーバンラフレ金山：機械式駐車装置取替工事 ・アーバンラフレ虹ヶ丘西：機械式駐車装置取替工事 ・緑苑東：給水施設設置工事	業務名称、業務概要変更
5	(仮称)R07－支－白山台団地他1団地外壁修繕設計業務	保全建築設計	約8か月	指名競争入札	第3四半期	次の工事に係る保全建築設計業務 ・白山台団地他1団地外壁修繕工事	新規案件
6	(仮称)R07－支－徳重団地外壁修繕設計業務	保全建築設計	約8か月	指名競争入札	第3四半期	次の工事に係る保全建築設計業務 ・徳重団地外壁修繕工事	新規案件
7	(仮称)R07－支－アーバンラフレ稲沢外壁修繕設計業務	保全建築設計	約8か月	指名競争入札	第3四半期	次の工事に係る保全建築設計業務 ・アーバンラフレ稲沢外壁修繕工事	新規案件
8	(仮称)R07－支－千代が丘団地アルミ製窓建具改修設計業務	保全建築設計	約8か月	指名競争入札	第3四半期	次の工事に係る保全建築設計業務 ・千代が丘団地アルミ製窓建具改修工事	新規案件
9	(仮称)R07－支－尾上団地他1団地アルミ製窓建具改修設計業務	保全建築設計	約8か月	指名競争入札	第4四半期	次の工事に係る保全建築設計業務 ・尾上団地アルミ製窓建具改修工事 ・アーバニア千代田アルミ製窓建具改修工事	新規案件
10	(仮称)R07－支－大山田松ノ木団地外壁修繕設計業務	保全建築設計	約8か月	指名競争入札	第4四半期	次の工事に係る保全建築設計業務 ・大山田松ノ木団地外壁修繕工事	新規案件

※ 事業等の特性により、発注見通しを公表しない業務もあります。

【令和8年度】
 ≪住宅経営部≫

番号	業務名称	種別	履行期間	入札・契約の方法	入札・契約の時期	業務概要	備考
1	(仮称)R08－支－アーバンラフレ鳴海他1団地給水施設改良その他工事設計業務	保全機械設備設計	約6か月	指名競争入札	第1四半期	次の工事に係る設備設計業務 ・アーバンラフレ鳴海(No.1給水施設):水道直結増圧方式への変更工事 ・アーバンラフレ鳴海(No.2給水施設):水道直結増圧方式への変更工事 ・江南:受水槽等修繕工事	業務名称、業務概要変更
2	(仮称)R08－支－富吉他1団地受水槽取替その他工事設計業務	保全機械設備設計	約6か月	指名競争入札	第2四半期	次の工事に係る設備設計業務 ・富吉:受水槽及び高置水槽の取替工事 ・富吉第二:受水槽及び高置水槽の取替工事	
3	(仮称)R08－支－アーバンラフレ星ヶ丘他2団地給水施設改良その他工事設計業務	保全機械設備設計	約6か月	指名競争入札	第3四半期	次の工事に係る設備設計業務 ・アーバンラフレ星ヶ丘(給水施設No.1):水道直結増圧方式への変更工事 ・中丸:受水槽及び高置水槽の取替工事 ・藤山台:浴室系雑排水管改修工事	業務概要変更
4	(仮称)R08－支－アーバンラフレ滝子他1団地機械式駐車装置取替工事設計業務	保全機械設備設計	約6か月	指名競争入札	第4四半期	次の工事に係る設備設計業務 ・アーバンラフレ滝子:機械式駐車装置取替工事 ・アーバニア大曽根駅前:機械式駐車装置取替工事	
5	(仮称)R08－A団地高層棟耐震改修基本設計業務	耐震改修設計	約8か月	指名競争入札	第1四半期	地上14階建て1棟の耐震改修基本設計業務	新規案件
6	(仮称)R08－B団地低層棟耐震改修基本設計業務	耐震改修設計	約8か月	指名競争入札	第1四半期	地上2階建て1棟の耐震改修基本設計業務	新規案件

※ 事業等の特性により、発注見通しを公表しない業務もあります。

以 上