
◆工事発注の見通しに係る追加情報の掲示について（お知らせ）

　　令和５年度工事発注の見通し（令和５年11月15日公表）に掲載しました下記工事の追加情報について、お知らせいたします。

　 【公表番号：令和５年度No106】　　　　【工事名称】　：　豊四季台団地（建替）第ⅤーA期第１・３住宅エレベーター設備工事

【追加情報】 ※追加情報として掲載する内容は、実際の発注内容と異なる場合があることをご承知おきください。

◆工事発注規模 金額規模

～

要件

要件①

要件②

要件③

主な追加情報項目 入札・契約 及び 参加資格要件等の内容

◆工事名称

掲示日 令和６年２月２日（予定）

競争参加資格確認
申請書等の提出期限

令和６年２月22日（予定）

入札（開札）時期 令和６年４月下旬（予定）

　

　　及び　工事概要
豊四季台団地（建替）第ⅤーA期第１・３住宅エレベーター設備工事

◆入札・契約の方法 入札方法 詳細条件審査型　一般競争入札　（紙入札）

当初工事

総合評価方式の適用

　 余裕期間制度の適用

不適用

不適用

　 技術者の要件 下記、要件を実績として有すること

◆入札・契約の時期

◆参加資格要件 企業の要件 下記、要件を実績として有すること

令和６年４月下旬契約予定期間

豊四季台団地（建替）第ⅤーA期第１住宅建設その他工事

建設業法の許可業種（機械器具設置工事業）に係る監理技術者
又は主任技術者であること。

◆工事種別 発注標準（規模） 機械設置

5000万円以上 ２億円未満

令和９年１月中旬

豊四季台団地（建替）第ⅤーA期第３住宅建設工事
工事件名他◆関連工事

申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係（3か月以上の雇用関係）
がある者であること。

平成20年４月１日以降、提出期限の日までに完成し、引渡しが済ん
でいる下記工事の元請け又は当機構発注工事の一次下請けとして
の施工実績を有すること。
【条件とする工事概要】
マシンルームレス型乗用エレベーター（遠隔点検装置組込みができ
るエレベ－タ－）の製造及びエレベーター設置工事

　　

監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講
習修了証を有する者であること。

令和6年1月18日
　独立行政法人都市再生機構

東日本賃貸住宅本部

工事概要・留意事項　等

・エレベーター設備工事一式（保守管理業務一式を含む）
（住棟５棟324戸・エレベーター 計５基（９人乗り、45・60・90m/min））

　　

工事費のみ

設計・施工一括工事（建築・電気・機械）一式（住棟３棟210戸）

※低入札対応（入札参加制限、技術者追加配置）：適用工事
※不落随契：適用工事
※４週８閉所：適用工事

　

1次指定部分：令和７年11月下旬（第3住宅のエレベーター設置工事※）
2次指定部分：令和８年１月下旬（第１住宅のエレベーター設置工事※）
※ただし、自動通報装置システムの開通、 開通試験及び行政手続きを除く

設計・施工一括工事（建築・電気・機械）一式（住棟２棟114戸）

別紙1



◆工事施工　案内図

団地名：　　豊四季台団地

所在地：　　千葉県柏市豊四季台四丁目937-1の一部

対象住棟：　第１住宅　  D-1棟　 RC造56戸　 地上８階建  

対象住棟：　第１住宅　  D-2棟　 RC造83戸　 地上12階建

対象住棟：　第１住宅　  E棟       RC造71戸　 地上12階建

対象住棟：　第３住宅　  A棟      RC造 66戸　地上６階建

対象住棟：　第３住宅　  B棟　    RC造48戸　 地上８階建

工事概要：　エレベーター設備工事一式

対象住棟：　第１住宅　  D-1棟　 エレベーター９人乗り、60m/min　１基

対象住棟：　第１住宅　  D-2棟　 エレベーター９人乗り、90m/min　１基

対象住棟：　第１住宅　  E棟       エレベーター９人乗り、90m/min　１基

対象住棟：　第３住宅　  A棟      エレベーター９人乗り、45m/min　１基

対象住棟：　第３住宅　  B棟　    エレベーター９人乗り、60m/min　１基

　　

　　

番号 種別 工事場所 工事期間
入札・契約

の方法
入札・契約の

時期
工事概要 金額規模 備考

1 機械設置 千葉県柏市 －
詳細条件審
査型一般競

争

（R06）第１四
半期

エレベーター設備工事一式（住棟５棟324戸、エレベー
ター５基）

5,000万円以上
１億円未満

ELV据付時期：
R07年度上期見込

豊四季台団地（建替）第Ⅴ－A期第１・３住宅エ
レベーター設備工事

○令和５年11月15日時点での公表内容

工　事　名　称

周辺案内図
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「PL21001」

（参考） 現場施工に着手する時期の見込み（予定）

第1住宅（D-1・D-2・E棟） 令和７年６月～

第3住宅（A・B棟） 令和７年８月～

【第１住宅】

【第３住宅】

【第２住宅】

※本工事対象外

A棟 EV1基

D-2棟 EV1基

E棟 EV1基
B棟 EV1基

D-1棟 EV1基

対象敷地


