別紙6

◆工事発注の見通しに係る追加情報の掲示について(お知らせ)

H30年度工事発注の見通し(平成30年7月17日:2回目の公表)に掲載しました下記工事の追加情報について、お知らせいたします。 【公表番号:18】 【工事名称】: H30シティコート大島環境整備(造園)その他工事

【追加情報】 ※追加情報として掲載する内容は、**実際の発注内容と異なる場合がある**ことをご承知おきください。

1旦加1月刊 ※旦加1月刊として拘戦り			も内存は、天際以元は内存に天体も場合からも					
主な追加情報項目			入札・契約 及び 参加資格要件等の内容	工事概要 留意事項 等				
◆工事名称 及び 工事概要			H30シティコート大島環境整備(造園)その他工事	①基盤整備: 施設・舗装撤去、樹木伐採抜根、土壌改良 ②植栽: 新植 ③園路広場整備: インターロッキング舗装、コンクリート舗装、タスト舗装、自然石舗装、高圧洗浄 ④遊戯施設整備: 小型遊具 5)サービン施設整備: ハンチ、サイン・掲示板・案内板交換・修繕・移設 ⑥舗装: アスファルト舗装打替、透水性舗装打替、機械式駐車場搬去・平面化 ⑦道路・付帯施設改修 ⑧管理施設整備: フェンス、車止め、自転車置場補修・再塗装 ⑨排水: 汚水管清掃(Φ250以下)				
◆工事種別	発注標準(規模)		造園A等級					
◆入札・契約の方法	入札方法		詳細条件審査型 一般競争入札 (電子入札)	※低入札対応(入札参加制限、技術者追加配置) :適用工事				
	総合評価方式の適用		適用工事					
	フレックス工期の適用		適用工事					
◆入札・契約の時期	掲示日		平成30年9月27日(予定)					
	競争参加資格確認 申請書等の提出期限		平成30年10月中旬(予定)					
	入札(開札)時期		平成30年12月上旬(予定)					
	予定工期		平成30年12月上旬 ~ 平成31年11月上旬(当初	約11ヶ月				
◆参加資格要件	企業の要件		下記、要件を実績として有すること	※平成15年4月1日以降の元請としての実績				
		要件	元請けとして1件の請負金額が6000万円以上(変更を含む)の「植栽」「施設整備」の2工事区分を総合的に施工した造園工事の実績を有すること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。) 当東日本賃貸住宅本部及び株式会社URコミュニティコミュニティが東日本地区で発注の工事成績について、資料の提出期限日前1年以内の期間において60点未満のものがないこと。					
	技術者の要件		下記、要件を実績として有すること	※平成15年4月1日以降の元請としての実績				
		要件①	①一級造園施工管理技士又はこれと同等以上の能力を有する者として国土交通大臣が認定した者であること。					
		要件②	②監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。					
要件			③「植栽」「施設整備」の2工事区分を総合的に施工した25百万円以上の造園工事の施工実績。					
		要件④	④申請者と配置予定技術者との間に直接的かつ恒常的な雇用関係(3ヶ月以上の雇用関係)があること。					

◆工事施工箇所図·工事概要等

案 内 図





工事範囲図



工事範囲

【参考】 〇平成30年7月17日(2回目の公表)時点での公表内容

番号	工 事 名 称	種別	工事場所	工事期間	入札・契約 の方法	入札・契約の 時期	工事概要
18	H30シティコート大島団地屋外環境整備(造園)工事	造園	東京都江東区	約10か月	詳細条件審 査型一般競 争	第3四半期	園路通路修繕、駐車場修繕、広場再整備、植栽工事等
