

◆ 工事発注の見通しに係る追加情報の掲示について（お知らせ）

下記工事の追加情報について、お知らせいたします。

【工事名称】 : 大熊町下野上地区基盤整備工事

【追加情報】 ※追加情報として掲載する内容は、実際の発注内容と異なる場合があることをご承知おきください。

| 主な追加情報項目 | | 入札・契約 及び 参加資格要件等の内容 | 工事概要・留意事項 等 |
|-------------|------------|---|--|
| ◆工事名称及び工事概要 | | 大熊町下野上地区基盤整備工事 (設計施工一括方式(コンソーシアム方式)) | <ul style="list-style-type: none"> ・整地工：造成面積 A=27ha、切盛土工 V=110,000m³ ・雨水本管工（φ500～1350）L=950m ・汚水本管工（φ150～200）L=3,400m ・配水管敷設工（φ75～200）L=4,000m ・道路工L=10,000m ・車道舗装工A=32,000m²、歩道舗装工A=10,000m² ・調節池工N=2箇所 ・実施設計 一式 |
| ◆工事種別 | 発注標準（規模） | 土木 | 客観点数1,200点以上の者による 単体もしくは特定JV（2者） |
| ◆工事発注規模 | 金額規模 | 30億円以上 | |
| ◆入札・契約の方法 | 入札方法 | 一般競争入札（電子入札） | ※ 低入札対応（入札参加制限、技術者追加配置） ：適用工事 |
| | 総合評価方式の適用 | 総合評価方式（土木・造園）：タイプB、施工体制確認型 | |
| | フレックス工期の適用 | あり | |

| 主な追加情報項目 | | 入札・契約 及び 参加資格要件等の内容 | | 工事概要・留意事項 等 | | |
|-----------|-----------------------|---------------------|--|-------------|--|--|
| ◆入札・契約の時期 | 掲示日 | 令和3年9月上旬（予定） | | | | |
| | 競争参加資格確認 申請書等の提出期限 | 令和3年10月上旬（予定） | | | | |
| | 入札（開札）時期 | 令和3年11月下旬（予定） | | | | |
| | 契約予定期間 | 令和3年12月上旬 ～ 令和6年9月末 | | | | |
| ◆参加資格要件 | 会社要件 | | 下記、要件を満たす施工実績を有すること | | | |
| | | 要件 | 整地工・排水工・道路工が同一エリアで重層的になされた、 施工面積が10.0ha以上の宅地整備事業に係る工事 | | ※平成23年4月1日以降の元請としての実績 | |
| | 技術者要件 | | 下記、要件を満たす施工実績を有すること | | | |
| | | 要件 | 整地工・排水工・道路工のうち2工種以上が同一エリアで重 層的になされた宅地整備事業に係る工事 | | ※平成23年4月1日以降の元請としての実績 (現場代理人、監理技術者、主任技術者または担当技術 者としての実績) | |

【参考】 ○令和3年7月15日（2回目の公表）時点での公表内容

| 番号 | 工事名称 | 種別 | 工事場所 | 工事期間 | 入札・契約 の方法 | 入札・契約の 時期 | 工事概要 | 金額規模 |
|----|----------------------------|----|-------------------|-------|--------------|--------------|---|--------|
| 4 | 大熊町下野上地区 基盤整備工事（設計施工一括） | 土木 | 福島県 双葉郡 大熊町 | 約34か月 | 一般競争 | 第3四半期 | 造成面積 A=27ha、切盛土工 V=110,000m ³ 、 排水管工 L=4,500m、道路工 L=10,000m、 配水管工 L=4,000m 舗装工 A=42,000m ² 、調節池 N=2か所 実施設計 一式、土質調査 一式 | 30億円以上 |

◆工事施工箇所図

