
双葉運動公園他双葉郡における施設及びまちづくり条件等整理業務 

仕様書 

 

１ 目的 

本業務は、双葉町、浪江町等の原子力災害地域において、必要と考えられる誘導施設

の調和した整備に向け、まちづくりの促進に必要と考えられる機能等の実現のための調

査を含む内容の整理を行い、双葉町、浪江町等の計画するまちづくりの実現に最適な整

備手法を導くことを目的とする。 

 

２ 業務対象地域 

 業務対象地域は、別添１「位置図」「区域図」に示す範囲とする。 

 

３ 業務内容 

双葉町、浪江町等の原子力災害地域におけるまちづくりの促進に資する条件等整理を

円滑に推進するために、次に掲げる業務を行う。（詳細は別表１のとおり） 

①施設の開発における整備から運営までに決定及び確定が必要な内容の整理 

・事業者公募時に必要となる各諸条件等の整理 

・事業者公募に必要となる資料等の作成補助 

・事業者公募に係るサウンディング調査補助及び条件等の整理 

・施設整備における法令等の条件（開発許可等含む）の整理 

・交付金活用の適否等による町の財政負担の整理 

・管理運営費用の検証 

・指定管理者の管理運営範囲・業務等の検討  

・その他必要な条件等の整理 

②町の求めるまちづくりに適した施設整備の手法検討とその実施に向けた助言 

・施設の開業に向け、最も適した発注手法の整理とその実施に向けた助言を行う 

・発注に並行して、まちづくりに必要な組織の組成手順・手法や、その中で選定された

事業者が担う役割等について検討し、官民連携のプロセスやタスクの役割の実現に向

けた助言を行う 

③施設整備に関する事業者公募の実施に向けた協力 

・公募に係る実施要領等作成補助業務 

・実施要領に基づく質問回答書作成等に係る補助業務 

・実施要領に基づく評価項目資料の作成補助業務 

・実施要領に基づく技術提案審査資料の作成補助業務 

 

 

別紙１ 



４ 再委託について 

（１）受託者は、次に掲げるものを再委託することはできない。 

・総合調整マネジメント 

・総合的企画、業務遂行管理 

・検討手法、条件の決定及び技術的判断 

（２）受託者はコピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理、資料処理、等の簡易な業務に

ついては、業務請負契約書（以下、「契約書」という。）第４条２項の規定に基づく書

面による委託者の承諾は不要とする。 

（３）受託者は、上記（１）（２）に規定する業務以外について再委託を行なう場合は、

契約書第４条２項の規定に基づき書面（別添２様式）により発注者の承諾を得なけれ

ばならない。 

（４）上記（２）（３）の規定により再委託を行う場合においては、次に掲げる要件を満

たさねばならない。 

①再委託の相手方が、掲示文兼説明書４①及び⑥の要件を満たしていること。 

②受託者と再委託の相手方との契約を書面により明確にしておくとともに、再委託の相 

手方に対して適切な指導、管理の下に業務を実施させること。 

 

５ 成果物 

 成果物は、以下のとおり取りまとめるものとする。 

（１）報告書 A４判 ２部、及び電子データ（CD-R 又は DVD-R） 一式 

（２）その他関係資料一式 

 

６ 履行期間 

以下のとおり予定している。（詳細は別表１の通り） 

令和８年６月中旬から令和９年９月 30 日（木）まで 

業務区分１：令和８年６月中旬から履行開始 

業務区分２：令和９年４月１日（木）から履行開始 

なお本業務の業務区分２については、令和９年３月（予定）に開催される双葉町の議

会において本業務に係る議会承認等を得て、双葉町と当機構との間で業務委託契約を締

結することを実施の条件とする。予算承認がなされない等、当機構の責めに帰すること

ができない事由により、双葉町と当機構との間で業務委託契約（指定部分を含む）を締

結できない場合、本業務の発注手続きを中止し、また当機構と受注者との間で本業務の

業務請負契約を締結した後も当機構と受注者との間の業務請負契約に係る請負代金額の

減額変更を行うものとし、当機構はこれによって受注者に生じた損害を賠償する責任を

負わないものとする。 

 



７ 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について 

（１）業務の履行に際して、暴力団員等による不当要求又は業務妨害（以下「不当介入」

という。）を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった

時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。 

（２）（１）により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速

やかにその内容を記載した文書により委託者に報告すること。 

（３）暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じ

た場合には、委託者と協議を行うこと。 

 

８ その他 

本業務の実施にあたっては、業務環境の改善に取り組むウイークリースタンスを考慮

するものとする。 

ウイークリースタンスの実施にあたっては、ウイークリースタンス実施要領に基づき、

調査職員と確認・調整した内容について取り組むものとする。 

 

以 上 
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位置図 

業務対象地域 

東日本大震災・原子力災害伝承館 

業務対象区域 

区域図 
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位置図 

業務対象地域 

ＪＲ浪江駅 
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令和○年○月○日 

 

再委託（変更等）承諾申請書 

 

独立行政法人都市再生機東北震災復興支援本部 

総務企画部長  江坂 泰幸  殿 

 

受託者 住所 

氏名 株式会社○○○○ 

○○ ○○   印 

 

契約名称：                             

 

令和○年○月○日付けをもって締結した上記の契約に関して、以下のとおり

業務の一部を再委託したく、契約書第○条第○項に基づき申請するので、手続

き方お願いします。 

項目 申請内容 

再委託の相手方 

（住所、氏名） 

〒000-0000 ○○県○○市○○町○－○ 

△△株式会社 

再委託業務の内容 ・ ○○○○○○○○○○ 

・○○○○○○○○○○ 

・○○○○○○○○○○ 

再委託業務の契約予

定額 

○○千円（契約金額に対する比率○％） 

※見積書を添付 

再委託を行う必要性 

及び 

再委託の相手方の選

定理由 

 

（変更の場合は、再

委託の変更理由も記

載） 

（再委託する必要性） 

 

（再委託の相手方の選定理由） 
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今後の業務の見通し
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別表１

基本計画

①

町-UR受託

町-UR受託予定

▽

町-UR受託

②

③

①

公
募

指定管理事業者
決定予定

公募資料
作成

サウンディン
グ調査

設計

公
募

公募資料
作成

③

業務履行期間：R８年６月中旬からR９年９月末まで

事業者決定
予定

建築関連
要求水準整理

業務区分２：R９年３月議会承認

※下記業務が該当
③施設整備に関する事業者公募の実
施に向けた協力
・実施要領に基づく質問回答書作成
等に係る補助業務
・実施要領に基づく評価項目資料の
作成補助業務
・実施要領に基づく技術提案審査資
料の作成補助業務

業務区分１

業務区分１


