

独立行政法人都市再生機構東北震災復興支援本部における令和 8 年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表する。なお、ここに掲載する内容は、令和 8 年 8 月14日現在の見通しであるため、実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合又はここに記載されていない業務が発注される場合がある。

令和 8 年度建設コンサルタント業務等発注の見通し

番号	業務名称	種別	履行期間	入札・契約の方法	入札・契約の時期	業務概要	備考
1	令和 8 年度双葉町双葉駅西側地区 街区確定他測量業務	測量業務	約 6 か月	簡易公募型競争入札	第 2 四半期	・ 4 級基準点測量 ・ 地区界測量 ・ 用地測量 ・ 街区確定測量（計算）・ 画地確定測量（計算・埋標）等	
2	（仮）浪江町浪江駅周辺地区駅前 広場修正基本設計業務	土木設計	約 8 か月	簡易公募型競争入札	第 3 四半期	・ 道路基本設計 駅前広場 約0.2ha 周辺道路 延長約120m、幅員約 7 m	
3	双葉町大字長塚・中野における土 質調査業務	土質調査	約 6 か月	簡易公募型競争入札	第 3 四半期	（1）一般調査業務 ・ 機械ボーリング（土質ボーリング） ・ 室内試験 （2）解析等調査業務 ・ 地盤の圧密沈下に係る検討等	
4	令和 8 年度福島県双葉郡における 地域連携プラットフォームに係る 調査検討業務	調査	約 5 か月	簡易公募型 プロポーザル方式	第 3 四半期	・ 先行事例調査及び運営手法の整理等	
5	福島国際研究教育機構敷地整備に 関する実施設計他（その 4）業務	土木設計	約30か月	参加者の有無を確認 する公募手続き	第 3 四半期	整地等修正実施設計 A＝約10ha、関係機関協議図書作成、引 渡し図書・台帳作成、地区界処理検討、工事変更図書作成	

令和 8 年 8 月 14 日
独立行政法人都市再生機構
東北震災復興支援本部

独立行政法人都市再生機構東北震災復興支援本部における令和 8 年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表する。なお、ここに掲載する内容は、令和 8 年 8 月 14 日現在の見通しであるため、実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合又はここに記載されていない業務が発注される場合がある。

令和 8 年度建設コンサルタント業務等発注の見通し

番号	業務名称	種別	履行期間	入札・契約の方法	入札・契約の時期	業務概要	備考
6	双葉運動公園地区造成実施設計その他業務	土木設計	約15か月	簡易公募型競争入札	第 4 四半期	・造成実施設計 A=15.2ha ・調整池実施設計 一式	
7	双葉駅西側第二地区基盤整備工事監督等（その 4）外業務	土木監督	約24か月	参加者の有無を確認する公募手続き	第 4 四半期	・品質管理関連業務 ・現場調整（工事・測量）関連業務 ・積算関連業務	