
令和2年3月23日
　独立行政法人都市再生機構

東日本賃貸住宅本部

◆工事発注の見通しに係る追加情報の掲示について（お知らせ） 　

　　令和２年度工事発注の見通し（令和２年２月19日：４回目の公表）に掲載しました下記工事の追加情報について、お知らせいたします。

　 【公表番号：No ７】　　　　【工事名称】　：浜見平団地第３期後工区他基盤整備その１工事ほか４件

【追加情報】 ※追加情報として掲載する内容は、実際の発注内容と異なる場合があることをご承知おきください。

工事概要・留意事項　等

金額規模 　8億円以上　15億円未満

　

～

当初工事；令和2年6月～令和3年5月31日
　　　　　　　　（一次；～令和3年2月28日）（部分使用：～令和3年2月28日）
契約予定工事１；令和3年4月～令和4年3月31日
契約予定工事１；令和3年8月～令和4年3月31日
契約予定工事１；令和4年4月～令和4年10月31日
契約予定工事１；令和4年4月～令和5年3月31日

※平成21年4月1日以降の元請としての実績

要件①

要件②

※平成21年4月1日以降の元請としての実績

要件①

要件②

要件③

要件④

◆工事施工箇所図

【参考】　○令和２年２月19日（４回目の公表）時点での公表内容

番号 種別 工事場所 工事期間
入札・契約

の方法
入札・契約

の時期
工事概要

7 土木 神奈川県茅ケ崎市 約３３カ月
詳細条件審査型一般
競争（枠組み協定型
一括入札方式）

第１四半期 整地工事、道路工事、舗装工事、排水工事、建物解体工事一式

（当初）●敷地整地　約4ha　●建物除却中層(5階)15棟、給水塔１棟等
●移管下水道（雨水取付管）取付管：φ150：26か所、切回し雨水管：φ100～250：約150
ｍ、雨水管撤去：φ200～500：約550ｍ●その他　給水管切回
（契約予定１）●移管下水道（新設水路及び現水路改修）カルバート工：□1100～1400：
約200ｍ●移管道路開発道路１号：Ｗ=6ｍ、Ｌ=約100ｍ、区画道路3号：Ｗ=6ｍ、Ｌ=約60
ｍ
（契約予定２）●移管下水道（新設水路及び現水路改修）カルバート工：□1000～1100：
約70ｍ
（契約予定３）●移管下水道（新設水路及び現水路改修）カルバート工：□1000～1100：
約150ｍ
（契約予定４）●移管下水道（新設水路及び現水路改修）カルバート工：□1000～1100：
約160ｍ

工　事　名　称

浜見平団地第３期後工区他基盤整備その１
工事　ほか４件

◆工事名称

◆工事種別

契約予定期間

総合評価方式の適用

　

　

◆参加資格要件

技術者要件

会社要件

◆工事発注規模

　監理技術者にあっては、監理技術者資格証及び監理技術者講習修了証を有
する者であること。

主な追加情報項目

◆入札・契約の時期

　

　　及び　工事概要

発注標準（規模）

入札方法

フレックス工期の適用

掲示日
競争参加資格確認
申請書等の提出期限

入札（開札）時期

◆入札・契約の方法

入札・契約 及び 参加資格要件等の内容

　不適用

　詳細条件審査型一般競争入札　（電子入札）

【単体企業の場合】
土木工事A等級
【共同企業体の場合】
「土木工事Ａ等級」＋「土木工事Ａ等級 又は 「土木工事Ａ等級」
＋「土木工事Ｂ等級」

浜見平団地第３期後工区他基盤整備その１工事ほか４件（枠組み
協定型一括入札

当初工事 ： 浜見平団地第３期後工区他基盤整備その１工事
契約予定工事１ ： 浜見平団地第３期後工区他基盤整備その２工事
契約予定工事２ ： 浜見平団地第３期後工区他基盤整備その３工事
契約予定工事３ ： 浜見平団地第３期後工区他基盤整備その４工事
契約予定工事４ ： 浜見平団地第３期後工区他基盤整備その５工事

下記、要件を実績として有すること

　１級土木施工管理技士の資格を有する者又はこれと同等以上の能力を有す
る者として国土交通大臣が認定した者であること。

　参加希望者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。なお、恒常的雇用
関係とは、技術資料提出以前に３ヶ月以上の雇用関係にあることをいう。

※低入札対応（技術者追加配置）：適用工事
※不落随契：適用工事
※枠組み協定型一括入札方式
※全ての工事において、４週６閉所（発注者指定方式）適用

　令和2年６月中旬 令和5年３月末

下記、要件①及び要件②を実績として有すること

　当機構東日本地区における平成31・32年度（令和元・２年度）の一般競争参
加資格に
ついて、土木工事Ａ等級の認定を受けていること又は、土木Ａ等級の組合せも
しくは、土木Ａ等級と土木Ｂ等級の認定を受けている者の組合せとする。

　平成21年度以降に、元請として完成した以下に示す全ての工事の施工実績
がある者であること。既成市街地における、①道路工事（道路幅員6ｍ以上）②
下水管渠工事（φ200以上）③建物除却工事（RC造もしくはSRC造で４階建て
以上）の施工実績※①、②、③は別工事でも可※道路工事とは、路盤・基層・
表層等の舗装及び街渠等を一体的に施工している道路工事をいう。※既成市
街地とは、工事実施時期の国勢調査による地域別人口密度が4,000人/km2以
上で、その全体が5,000人以上となっている地域（DID地区）。

　総合評価方式（土木・造園）：タイプＢ 　※施工体制確認型

　令和2年６月4日（予定）（６月５日（予定））

　令和2年４月10日（予定）　

　令和2年3月27日（予定）

　平成21度から本工事技術資料提出日の前日までに完成した工事で、担当技
術者（１級土木施工管理技士の有資格者）以上の技術者として、上記の会社
要件 要件②の①及び②に掲げる同種工事の元請としての経験を有する者で
あること。※①、②は別工事でも可。

別紙３

凡例

： 工事範囲

浜見平団地

「©INCREMENT P CORPORATION」


