

◆工事発注の見通しに係る追加情報の掲示について(お知らせ)

H30年度工事発注の見通し(平成30年4月16日:1回目の公表)に掲載しました下記工事の追加情報について、お知らせいたします。

【公表番号:24】 【工事名称】 : 30-原ほか2団地給水施設(圧送化)改修その他工事

【追加情報】 ※追加情報として掲載する内容は、実際の発注内容と異なる場合があることをご承知おきください。


主な追加情報項目		入札・契約 及び 参加資格要件等の内容	工事概要・留意事項 等
◆工事名称 及び 工事概要		30-原ほか2団地給水施設(圧送化)改修その他工事	【原団地】 ・圧送化工事(高架水槽方式から圧送方式への改修) ・屋外給水管改修工事(新設圧送ポンプ~各住棟まで) 【日の里団地】 ・直圧化工事(高架水槽方式から直圧方式への改修) ・公道部配水管敷設工事 【室住団地】 ・圧送化工事(高架水槽方式から圧送方式への改修)
◆工事種別	発注標準(規模)	管工事A等級	
◆入札・契約の方法	入札方法	詳細条件審査型 一般競争入札 (電子入札)	※低入札対応(入札参加制限、技術者追加配置):適用工事 ※フレックス工期とは受注者が一定の期間内(30日)で工事着工日(工期の始期日)を選択することができる契約方式
	総合評価方式の適用	総合評価方式	
	フレックス工期の適用	フレックス工期の適用工事	
◆入札・契約の時期	掲示日	平成30年6月27日(予定)	
	競争参加資格確認 申請書等の提出期限	平成30年7月11日(予定)	
	入札(開札)時期	平成30年8月上旬(予定)	
	契約予定期間	平成30年8月上旬(予定) ~ 平成31年2月上旬(予定)	約6ヶ月※左記は開札の翌日を工事着工日とした場合
◆参加資格要件	企業の要件		※平成20年4月1日以降の実績
	要件	下記、要件を実績として有すること ・RC造、SRC造の居住中の共同住宅に係る単独の機械設備修繕工事又はRC造、SRC造の共同住宅に係る単独の衛生又は空気調和設備工事の元請けとしての施工実績(当初請負額500万円以上)	
	技術者の要件		※平成20年4月1日以降の実績
	要件①	下記、要件①及び要件②を実績として有すること ・1級管工事施工管理技士、技術士又は同等以上の能力を有する者として国土交通大臣が認定した者であること	
	要件②	・上記企業の要件に記載の工事に元請けとして現場従事経験があること	

◆工事施工箇所図・工事概要等


団地名： 原団地
 所在地： 福岡市早良区原団地
 管理開始： 昭和42年～63年
 対象住棟： 全62棟(賃貸54棟+分譲8棟)
 対象戸数： 2008戸(賃貸1878戸+分譲130戸)
 工事概要：

- ・既設給水(高架水槽)方式を圧送ポンプによる給水方式に改修する。
- ・18・19号棟用の既設給水施設を廃止し、上記既設給水施設からの供給に変更する。
- ・新設圧送ポンプ以降、各住棟までの屋外給水管を改修する。

■現地案内図



■団地配置図



< 凡例 >

- 既設給水施設
- 既設給水施設(廃止)
- 新設屋外給水管

◆工事施工箇所図・工事概要等

団地名： 日の里団地
 所在地： 宗像市日の里五丁目
 管理開始： 昭和46年～63年
 対象住棟： 全23棟（賃貸12棟+日の里分譲6棟+日の里サンハイツ分譲5棟）
 対象戸数： 470戸（賃貸220戸+日の里分譲140戸+日の里サンハイツ分譲110戸）
 工事概要：

- ・既設給水（高架水槽）方式を直結直圧による給水方式に改修する。
- ・公道部に配水管を敷設する。
- ・配水管から各住棟までの屋外給水管を改修する。
- ・各住戸のメーター廻りの配管改修及び空気抜き弁を吸排気弁に改修する。

＜工事対象住棟＞

- UR賃貸（計12棟）
- 日の里分譲（計6棟）
- 日の里サンハイツ分譲（計5棟）

■現地案内図



■団地配置図



＜凡例＞

- 既設給水施設
- 新設屋外給水管
- 新設配水管

