

独立行政法人都市再生機構九州支社における令和3年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。なお、ここに掲載する内容は、令和3年4月15日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

令和3年度工事発注の見通し

〔担当：福岡住まいセンター（業務受託者 株式会社URコミュニティ）〕

| 番号 | 工事名称 | 種別 | 工事場所 | 工事期間 | 入札・契約の方法 | 入札・契約の時期 | 工事概要 | 金額規模 | 備考 |
|----|---------------------------------------------|----|------|------|----------|----------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----|
| 1 | 【URコミュニティ】R3-室住団地8号棟ほか2棟屋根防水修繕工事 | 防水 | 福岡市 | 約3ヵ月 | 指名 | 第1四半期 | 屋根防水修繕工事 3棟 (8, 10, 13号棟) | 3000万円未満 | |
| 2 | 【URコミュニティ】R3-星の原団地16号棟ほか3棟屋根防水修繕工事 | 防水 | 福岡市 | 約4ヵ月 | 指名 | 第1四半期 | 屋根防水修繕工事 4棟 (16, 18, 50, 66号棟) | 3000万円以上 5000万円未満 | |
| 3 | 【URコミュニティ】R3-金山ほか1団地屋根防水修繕工事 | 防水 | 福岡市 | 約4ヵ月 | 指名 | 第1四半期 | 屋根防水修繕工事 3棟 (35, 38, 堤団地2号棟) | 3000万円未満 | |
| 4 | 【URコミュニティ】R3-四箇田団地2号棟ほか1棟屋根防水修繕工事 | 防水 | 福岡市 | 約3ヵ月 | 指名 | 第1四半期 | 屋根防水修繕工事 2棟 (2, 19号棟) | 3000万円未満 | |
| 5 | 【URコミュニティ】R3-室住団地19号棟ほか2棟屋根防水修繕工事 | 防水 | 福岡市 | 約4ヵ月 | 指名 | 第2四半期 | 屋根防水修繕工事 3棟 (19, 20, 58号棟) | 3000万円以上 5000万円未満 | |
| 6 | 【URコミュニティ】R3-星の原団地80号棟ほか1棟屋根防水修繕工事 | 防水 | 福岡市 | 約4ヵ月 | 指名 | 第2四半期 | 屋根防水修繕工事 2棟 (80, 81号棟) | 3000万円未満 | |
| 7 | 【URコミュニティ】R3-四箇田ほか6団地ペンキ塗替工事 | 塗装 | 福岡市 | 約5ヵ月 | 指名 | 第1四半期 | 鉄部等塗装工事 7団地 23棟 1,663戸 | 3000万円以上 5000万円未満 | |
| 8 | 【URコミュニティ】R3-香椎若葉ほか2団地ペンキ塗替工事 | 塗装 | 福岡市 | 約5ヵ月 | 詳細一般 | 第3四半期 | 鉄部等塗装工事 3団地 18棟 775戸 | 3000万円未満 | |
| 9 | 【URコミュニティ】R3-星の原団地駐車場整備工事 | 土木 | 福岡市 | 約6ヵ月 | 指名 | 第4四半期 | 駐車場舗装打ち替え工事 | 3000万円以上 5000万円未満 | |
| 10 | 【URコミュニティ】R3-アーベイン薬院大通駅前ほか4団地共用灯設備修繕その他工事 | 電 | 福岡市 | 約6ヵ月 | 指名 | 第1四半期 | 共用灯修繕 5団地 屋外灯修繕 4団地 | 2000万円未満 | |
| 11 | 【URコミュニティ】R3-アーベインルネス諸岡ほか1団地給水施設改良（直結増圧化）工事 | 管 | 福岡市 | 約5ヵ月 | 指名 | 第2四半期 | 給水施設改良（直結増圧化）工事 アーベインルネス諸岡（2, 3号棟） 1施設 アーベイン東那珂 1施設 | 2000万円以上 5000万円未満 | |
| 12 | 【URコミュニティ】R3-香椎若葉団地台所雑排水管改修工事 | 管 | 福岡市 | 約5ヵ月 | 指名 | 第3四半期 | 台所系統共用排水管改修工事 | 2000万円未満 | |

