
（別紙３） 令和2年12月4日
独立行政法人都市再生機構

東日本都市再生本部

◆工事発注の見通しに係る追加情報の掲示について（お知らせ）

令和３年度工事発注の見通し（令和２年11月16日：３回目の公表）に掲載しました下記工事の追加情報について、お知らせいたします。

【公表番号：４】 中野三丁目地区令和３年度基盤整備その他工事その１他４件

【追加情報】 ※追加情報として、掲載する内容については、実際の発注内容と異なる場合があることをご承知おきください。

◆工事名称
    及び 工事概要

当初工事 中野三丁目地区令和３年度基盤整備その他工事その１

契約予定工事① 中野三丁目地区令和３年度基盤整備その他工事その２

契約予定工事② 中野三丁目地区令和４年度基盤整備その他工事

契約予定工事③ 中野三丁目地区令和５年度基盤整備その他工事

契約予定工事④ 中野三丁目地区令和６年度基盤整備その他工事

◆工事種別 土木Ａ、土木Ａ+土木Ａ

◆入札・契約の方法 詳細条件審査型　一般競争入札（電子入札）

総合評価方式（土木・造園）タイプB　※施工技術確認型 ※低入札対応（入札参加制限、技術者追加配置）：適用工事

無

◆入札・契約の時期 令和３年３月上旬（予定）

令和３年３月下旬（予定）

令和３年５月上旬（予定）

令和３年度、令和４年度、令和５年度、令和６年度契約工事

◆参加資格要件

技術者要件

要件１

要件２

主な追加情報項目 入札・契約及び参加資格要件等の内容 工事概要・留意事項　等

発注標準(規模）

入札方法

中野駅西口歩行者デッキ上部工 一式、設備工 一式、電線共
同溝工 L=約80m

建物基礎撤去工 ５箇所

敷地整地工 約4,130㎡、電線共同溝工 Ｌ=約170ｍ、道路舗
装工 約2,150㎡、排水工 φ250 L=約130ｍ、建物基礎杭撤去
工（駅広街区） 一式、歩行者デッキ設計業務 一式

敷地整地工 約1,070㎡、道路舗装工 約1,040㎡、中野駅西口
歩行者デッキ下部工 一式

中野駅西口歩行者デッキ下部工 一式、上部工 一式、

企業要件
平成22年度以降に、元請として施工を完了したもののうち、次の①、②、③及び
④すべての施工実績を有すること。（複数の工事の組合せ可）
①道路工、②排水工（下水道本管）、③電線共同溝工、④橋梁下部工または鋼橋
上部工

下記の要件１、２を満たすこと

１級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者

平成22年度以降に、市街地(DID地区）における次の①、②、③及び④の何れかの
工事を含む土木工事で、元請会社の担当技術者以上の技術者としての従事経験が
あること。
①道路工、②排水工（下水道本管）、③電線共同溝工、④橋梁下部工または鋼橋
上部工

令和３年５月中旬（予定）～令和７年３月下旬（予定）契約予定期間

総合評価方式の適用

フレックス工期の適用

掲示日

競争参加資格確認
申請書等の提出期限

入札(開札）時期



【参考】○令和3年度工事発注の見通し　令和２年11月16日時点での公表内容

番号 種別 工事場所 工事期間
入札・契約

の方法
入札・契約

の時期
工事概要

4 土木 東京都中野区 約45か月

詳細一
般、

枠組み協
定型一括
入札方式

第1四半期

工事面積約1.2ha
敷地造成工一式、電線共同溝工 L=約
250m、排水工φ250・L=約130m、道路
舗装工一式、建物基礎撤去工一式、
中野駅西口歩行者デッキ上下部工・
設備工一式、設計業務一式（デッ

工　事　名　称

中野三丁目地区令和３年度基盤整備
その他工事その１他４件

◆工事施工箇所
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