

◆工事発注の見通しに係る追加情報の掲示について（お知らせ）

令和4年度工事発注の見通し（令和4年4月15日公表）に掲載しました下記工事の追加情報について、お知らせいたします。

- 【公表番号：2】 中野四丁目新北口駅前地区基盤整備工事
 【追加情報】 ※追加情報として、掲載する内容については、**実際の発注内容と異なる場合がある**ことをご承知おきください。

主な追加情報項目		入札・契約及び参加資格要件等の内容	工事概要・留意事項等	
◆業務名称 及び業務概要	技術協力業務	当初業務 中野四丁目新北口駅前地区基盤整備工事に係る令和4年度技術協力業務	技術協力業務一式	
	契約予定業務①	中野四丁目新北口駅前地区基盤整備工事に係る令和5年度技術協力業務		
	契約予定業務②	中野四丁目新北口駅前地区基盤整備工事に係る令和6年度技術協力業務		
◆工事名称 及び工事概要	その1 工事	当初工事1-①	中野四丁目新北口駅前地区令和5年度排水工事	下水道工事： ・推進工（φ700）延長140m ・管更正（φ700）延長70m ・開削（φ250～300）延長140m 除却工事： ・2棟 （RC3～4階 延床面積3,200㎡、 RC地下2階地上3階 延床面積 6,600㎡）
		契約予定工事1-②	中野四丁目新北口駅前地区令和6年度排水その他工事	
		契約予定工事1-③	中野四丁目新北口駅前地区令和8年度排水その他工事	
	その2 工事	当初工事2-①	中野四丁目新北口駅前地区令和6年度暫定バス停整備工事	暫定バス停設置： ・面積約1,300㎡
		契約予定工事2-②	中野四丁目新北口駅前地区令和8年度暫定バス停整備工事	
	その3 工事	当初工事3-①	中野四丁目新北口駅前地区令和7年度歩行者デッキ整備工事	歩行者デッキ： ・上部工（6径間連続鋼床版箱桁）延長153m ・下部工（橋脚、基礎）7基 ・昇降施設（EV、ESC計4基） ・シェルター一式 交通広場工事： ・面積17,000㎡ 道路工事： ・延長635m（幅員11～20m）
		契約予定工事3-②	中野四丁目新北口駅前地区令和8年度歩行者デッキ整備工事	
		契約予定工事3-③	中野四丁目新北口駅前地区令和9年度交通広場外整備その他工事	
		契約予定工事3-④	中野四丁目新北口駅前地区令和10年度交通広場外整備その他工事	
	◆工事種別	発注標準（規模）	客観点数1,200点以上、特定建設共同企業体（代表者は客観点数1,200点以上、その他構成員は客観点数1,150点以上）	
	◆工事発注規模	金額規模	30億円以上	
	◆入札・契約の方法	発注方式	技術提案・交渉方式（技術協力・施工タイプ）	・4週8開所促進工事（発注者指定方式）
入札方法		設計等業務における協定一括型入札方式、枠組み協定型一括入札、公募型プロポーザル		
総合評価方式の適用		無		
フレックス工期の適用		無		
◆入札・契約の時期	揭示日	令和4年6月中旬（予定）		
	参加表明書の提出期限	令和4年7月上旬（予定）		
	優先交渉権者への特定通知時期	令和4年11月下旬（予定）		
	契約予定期間（技術協力業務）	令和4年11月下旬（予定）～令和6年9月（予定）		
	契約予定期間（その1工事）	令和5年10月（予定）～令和9年3月（予定）		
	契約予定期間（その2工事）	令和6年4月（予定）～令和9年3月（予定）		
	契約予定期間（その3工事）	令和7年4月（予定）～令和11年3月（予定）		
◆参加資格要件	企業要件	平成19年度以降に、元請として施工を完了した、橋長80m以上の鋼橋上部工の施工実績を有すること。		
	技術者要件	下記の要件①を満たす技術者、要件②及び要件③を満たす技術者をそれぞれ配置できること。		
	技術協力業務	要件①	技術士（建設部門（鋼構造及びコンクリート））または総合技術監理部門（選択科目「建設」）、RCCM（鋼構造及びコンクリート）、1級土木施工管理技士のいずれかの資格を有する者	
		要件②	1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者	
	工事	要件③	平成19年度以降に元請として施工を完了した、橋長50m以上の鋼橋上部工に、監理技術者、現場代理人又は担当技術者として従事した経験があること。	専任を要する期間は、その1工事（当初工事）①の着工からその3工事の工事完了までとする。



【参考】○令和4年度工事発注の見直し 令和4年4月15日時点での公表内容

番号	工事名称	種別	工事場所	工事期間	入札・契約の方法	入札・契約の時期	工事概要	金額規模
2	中野四丁目新北口駅前地区 基盤整備工事	土木	東京都中野区	約81か月	公募型プロポーザル	第3 四半期	工事面積約2.9ha 技術協力業務一式（協定型一括入札方式） 軟地造成工一式、建物除却工一式、排水工（φ250～700）L=約350m、道路舗装工（W=12・20m）L=約750m、歩行者通路整備L=約180m、交通広場A=約16,000㎡、暫定交通広場一式、仮設工一式	30億円以上