

◆工事発注の見通しに係る追加情報の揭示について（お知らせ）


令和7年度工事発注見通し（令和7年7月15日公表）に掲載しました下記工事の追加情報について、お知らせいたします。

【公表番号：4】 【工事名称】：虎ノ門二丁目地区（再）基盤整備その他工事
【追加情報】 ※追加情報として、掲載する内容については、**実際の発注内容と異なる場合がある**ことをご承知おきください。

※下表中の赤字は、前回公募時から要件等見直しや補足説明の追加を行った箇所

主な追加情報項目		入札・契約及び参加資格要件等の内容	工事概要・留意事項 等
◆工事名称及び 工事概要	契約予定工事	虎ノ門二丁目地区（再）基盤整備その他工事	工事場所： 東京都港区虎ノ門二丁目、赤坂一丁目他 ----- 工事概要： 道 路 工：幅員W=15.0m・延長L=約220m（特別区道1014号線） 幅員W=19.5m・延長L=約150m（特別区道1032号線） 造 成 工：盛土=約3,900m ³ （大使館前広場） 鋼 製 橋 梁 工：幅員W=約5 m、橋長L=約50m、鋼製橋脚2基、橋台3基、階段2箇所、 （道路上デッキ）エレベーター（建屋含む）1基（1032号線横断デッキ） 排 水 工：φ300mm、開削L=約45m、小口径推進L=6 m、組立式人孔3基 造 園 工：大使館前広場約2,500m ² ／赤坂・虎ノ門緑道約1,200m ² 、 植栽（高木110本、中・低木10,000本、地被類20,000株、石張約500m ² 、 その他修景施設） 電気・機械設備：一式 施工検討業務：一式 （工事着手前に交通管理者や周辺地権者等との協議を行い、施工計画を策定するための業務。機構も受注者と協議し、協議準備段階から一緒に検討・協議に取り組む。なお、当該業務に先立ち機構にて交通規制や施工計画に係る交通管理者等との協議を実施しているところ。） ----- 備 考： 工事は4週8閉所を適用する。 低入札対応（技術者追加配置）：適用工事 不落随契：適用工事 その他：「見積もりの提出を求め活用する方式」適用工事
◆工事種別	発注標準	当機構東日本地区における令和7・8年度の一般競争参加資格の土木工事における認定の際に、客観的事項（共通事項）について算定した点数（客観点数）が ・単体業者 「客観点数1200点以上」 ・共同企業体 JV代表者「客観点数1200点以上」 JV構成員「客観点数1150点以上」 ※総構成員の数は2または3社とする。	
◆工事発注規模	金額規模	30億円以上	
◆工事期間	施工検討業務期間	令和8年4月～令和9年3月（予定）	
	工事期間	令和9年4月～令和12年3月（予定）	
◆入札・契約の方法	入札方法	一般競争入札（電子入札）	
	総合評価方式の適用	総合評価方式（土木・造園）：タイプB 施工体制確認型	
	余裕期間制度（任意着手方式）	無	
◆入札・契約の時期	揭示日	令和7年10月中旬（予定）	
	競争参加資格申請書の提出期限	令和7年11月上旬（予定）	
	入札（開札）時期	令和8年3月中旬（予定）	
	契約予定期間	令和8年3月下旬（予定）～令和12年3月（予定）	
◆参加資格要件	企業実績	平成22年4月1日から本工事揭示日までの期間に、元請として施工を完了した土木工事のうち、次の条件を全て満たす工事の施工実績を有すること （共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る）。 ① DID同等地区または交通規制ありの条件下で、橋長30m以上の橋梁上部工事の施工実績 ② DID同等地区または交通規制ありの条件下で、交差点を含む道路改良工事の施工実績 ※①、②は別工事でも可とする。 ※単体業者については①、②の両方の施工実績を有すること。 ※共同企業体においては、共同企業体を構成する各社において①又は②のいずれかの施工実績を有し、かつ、各社合わせて①及び②の両方の施工実績を有すること。 なお、施工実績として認定する発注者については、公共機関（国、地方公共団体、独立行政法人等）及び民間のいずれも可とする。	
	配置予定技術者実績	① 以下のいずれかに該当する者であること。 ・1級土木施工管理技士の資格を有する者 ・1級建設機械施工技士の資格を有する者 ・技術士（建設部門、農業部門（選択科目を「農業土木」とするものに限る。）、森林部門（選択科目を「森林土木」とするものに限る。）、水産部門（選択科目を「水産土木」とするものに限る。）、又は総合技術監理部門（選択科目を建設部門に係るもの、「農業土木」、「森林土木」又は「水産土木」とするものに限る。））の資格を有する者 ・これらと同等以上の資格を有する者と大臣が認定した者 ② 平成22年4月1日から本工事の揭示日までの期間に元請として施工を完了した土木工事のうち、担当技術者以上の技術者として下記に掲げる工事の従事経験を有すること。 ・DID同等地区または交通規制ありの条件下での道路改良工事 ③ 監理技術者にあつては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。 ④ 申請者と直接的かつ恒常的雇用関係にあること。なお、恒常的雇用関係とは、申請書及び資料の提出日以前に3ヶ月以上の雇用関係にあることをいう。	・施工検討業務期間においては監理技術者等の専任を要しない。 ・施工検討業務における関係機関との協議や関連工事に想定以上の期間を要した場合等により、本工事着手時期を変更する必要がある場合、工事着手前に監理技術者等の途中交代に係る協議に応じる。 ・本工事期間を変更する必要がある場合や工事工程上の合理性が認められる場合等による監理技術者等の途中交代に係る協議に応じる。 ・なお、監理技術者等の途中交代の要件等は入札説明書に記載予定。

◆工事施工箇所



【参考】〇令和7年度工事発注見通し 令和7年7月15日時点での公表内容

番号	工事名称	種別	工事場所	工事期間	入札・契約の方法	入札・契約の時期	工事概要	金額規模	備考
4	虎ノ門二丁目地区（再）基盤整備その他工事	土木	東京都港区	約36か月	一般競争入札方式	第4四半期	道路築造・舗装工：幅員W=15～19.5m 延長L=約370m、 造成工：盛土=約3,900m ³ 、 鋼製橋梁工(道路上デッキ)：幅員W=約5m 橋長L=約50m、鋼製橋脚2基、 エレベーター（建屋含む）：1基、 排水工：φ300 延長L=約50m、 造園工：約3,000m ² 、敷地造成 約1,000m ³ 、植栽基盤 約2,000m ³ 、植栽 高木110本 中・低木10,000本、地被類 20,000株、石張 約500㎡、修景施設（自然石ベンチ、サイン）一式、 電気機械設備：一式	30億円以上	「見積りの提出を求め活用する方式」適用工事 契約後16.5か月程度の施工計画検討及び協議期間を見込む（工事期間には含まない）