

随意契約の結果

【令和2年10月分】工事

独立行政法人都市再生機構西日本支社

| 工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量等 | 契約担当役の氏名及びその所属する支社等の所在地 | 契約を締結した日 | 契約相手方の氏名及び住所 | 契約相手方の法人番号 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 随意契約によることとした理由 | 再就職 役員数 | 公益法人の場合 | | | 備 考 |
|---|---|------------|--|---------------|----------------|----------------|-------|---|------------|---------|-------------------|---------|-----|
| | | | | | | | | | | 公益法人の区分 | 国所管、都道府県 所管の区分 | 応札・応募者数 | |
| 02-大阪駅北（2期）地区大阪 駅北1号線外道路その他工事 | 契約担当役 西日本支社 支社長 田中 伸和 大阪府大阪市城東区森之宮1-6 -85 | 令和2年10月14日 | 大林組・大林道路特定建設 工事共同企業体 東京都港区港南2-15-2 | 0000000000000 | 3,836,176,300円 | 3,811,500,000円 | 99.4% | 本工事は、大阪駅北(2期)地区における大阪駅北1号線外 道路及び宅地の整備工事である。 一般競争入札を実施したところ、2回目の入札(再入 札)においても予定価格を上回った。 本工事が再公募となった場合、民間事業者への土地の引 渡し時期や暫定まちびらき等に著しく影響を及ぼすことと なる。 また新型コロナウイルス感染症の影響により不調・不落 リスクが懸念されることから会計規程第51条第4項に基づ き、当該 入札に参加した当該業者と見積り合わせを行い、随意契約 (不落随契)を行ったものである。 | - | | | | - |
| 【URコミュニティ本社】02- 中山五月台団地外部金物その他塗 装工事 | 業務受託者 (株)URコミュニティ コミュニティ推進部担当部長 池野 孝司 大阪府大阪市城東区森之宮1-6 -111 | 令和2年10月16日 | (株)ヤオテック 東京都大田区蒲田本町2- 15-1 | 5120001099536 | 13,625,700円 | 13,530,000円 | 99.3% | 本工事は、中山五月台団地における外部金物、住戸内配管 及び鋼製建具等塗装工事である。指名競争入札を実施した ところ、2回目の入札においても予定価格を上回った。 当該工事は新型コロナウイルス感染症の影響により不調・ 不落リスクが懸念されることから、令2.4.22-14-業発-3 「新型コロナウイルス感染症対策に係る不落随契の適用に ついて」に該当する工事であるため、会計規定第51条第4項 に基づき、当該入札に参加した当該業者と見積り合わせを 行い、随意契約(不落随契)を行ったものである。 | - | | | | - |