

随意契約の結果

【令和 7年 12月分】コンサルタント業務

独立行政法人都市再生機構西日本支社

工事、業務又は物品購入等契約の 名称及び数量等	契約担当役の氏名及びその 所属する支社等の所在地	契約を締結した日	契約相手方の氏名 及び住所	契約相手方の法人番号	予定価格	契約金額	落札率	随意契約によることとした理由	再就職 役員数	公益法人の場合			備 考
										公益法人の区分	国所管、都道府県 所管の区分	応札・応募者数	
0 7－大和川左岸（三宝）地区D 工区雨水貯留施設修正設計その他 業務	契約担当役 西日本支社長 高原 功 大阪府大阪市北区梅田 1－1 3－ 1	令和7年12月8日	(株) ゼネス 京都府宇治市広野町西裏 2 8－3	4130001032752	9,671,200円	9,669,000円	100.0%	本業務は、過去に実施した「0 5－大和川左岸（三 宝）地区C・D工区宅地整備工事図書作成業務」の実施 設計の変更を行うものである。 上記実施設計業務と本業務は業務内容が密接不可分であり、かつ責任の範囲を明確にする必要があるため、会計 規程第51条第3項第3号に基づき、当該業者と随意契約 を行ったものである。	-				
0 7－三宮C S 東地区地下躯体基 礎その他工事変更図書作成業務	契約担当役 西日本支社長 高原 功 大阪府大阪市北区梅田 1－1 3－ 1	令和7年12月11日	中央復建・安井設計・J R N C設計共同体 大阪府大阪市東淀川区東中 島 4－1 1－1 0	—	2,832,500円	2,750,000円	97.1%	現在履行中の三宮C S 東地区地下躯体基礎その他工事 において、道路管理者等との協議により、施工条件の見直 しが生じたことから、変更図面の作成が必要となった。 実施設計については、中央復建・安井設計・J R N C設 計共同体が行ったものである。従って上記実施設計業務 と本業務は業務内容が密接不可分であり、かつ責任の範 囲を明確にする必要があるため、会計規程第51条第3項 第3号に基づき、当該業者と随意契約を行ったものであ る。	-				