

令和4年7月15日
令和4年8月4日更新

機構発注工事に関する技術ヒアリングについて

当機構では、下記1の基盤整備工事を予定しており、発注に係る市場動向の把握及び技術的な確実性を高めるため、下記のとおり建設事業者の方を対象としたヒアリングを実施します。

つきましては、下記事項を御確認の上、御意見くださいますようお願いいたします。
なお、詳細につきましては、下記窓口までお問合せください。

記

1 ヒアリング対象

下記のとおり

7月公表番号	工事名称	種別	工事場所	工事期間	入札・契約の方法	入札・契約の時期	工事の概要	金額規模(税込み)
13	04-今出川堀川市街地住宅基盤整備工事	土木	京都市上京区	約20ヶ月	詳細一般	第3四半期	除却工事(RC造10階建1棟、96戸)、整地工事、防災施設工事	未定

(西日本支社「令和4年度工事発注の見通し(新規工事(都市整備、居住環境整備及び公園整備工事))」より)

2 ヒアリング内容

上記工事に係る工程計画、仮設計画、安全計画等について
(別途、ヒアリング項目及び現況図面をお渡しいたします。)

※ヒアリングは終了しましたが、希望者に上記資料を交付します。希望者は下記窓口までお問合せください。

3 ヒアリングの方法等

1) UR 都市機構西日本支社内会議室 対面により実施予定

2) 事前にお電話にて御連絡ください。

3) 電話受付及びヒアリング実施期間

令和4年7月15日(金)～令和4年8月3日(水)のうちの平日

9:30～17:00(12:00～13:00を除く)

ヒアリングに要する時間は30分程度を予定しています。

4 お問合せ窓口

西日本支社 技術監理部 基盤整備課

担当：山本、東海(トウカイ)

TEL：06-6969-9921

以上

位置図・工事概要

工事場所：京都市上京区堀川通上立売下の北舟橋町866

工事概要：除却工事（RC造10階建1棟96戸）、整地工事、防災施設工事



留意事項

- ・当該工事は4週8閉所で、作業時間帯は4月から10月は8時から18時まで、11月から3月は8時から17時までを予定しています。
- ・外壁仕上塗材石綿含有なし。
- ・住棟基礎（杭基礎ではない）及び地下工作物（浄化槽）の撤去を含みます。