

令和4年12月12日
令和5年1月16日更新

機構発注工事に関する技術ヒアリングについて

当機構では、下記1の基盤整備工事を予定しており、発注に係る市場動向の把握及び技術的な確実性を高めるため、下記のとおり建設事業者の方を対象としたヒアリングを実施します。

つきましては、下記事項を御確認の上、御意見くださいますようお願いいたします。
なお、詳細につきましては、下記窓口までお問合せください。

記

1 ヒアリング対象

下記のとおり

11月 公表番号	工事名称	種別	工事場所	工事期間	入札・契約 の方法	入札・契約 の時期	工事の概要	金額規模 (税込)
17	05-泉北竹城台一丁団地 後工区基盤整備工事	土木	堺市南区	約20ヶ月	詳細一般	令和5年度 第1四半期	除却工事(RC造5・11階建8棟、297戸)、 整地工事、防災施設工事	未定

(西日本支社「令和4年度工事発注の見通し(新規工事(都市整備、居住環境整備及び公園整備工事))」より)

2 ヒアリング内容

上記工事に係る工程計画、仮設計画、安全計画等について
(別途、ヒアリング項目及び現況図面をお渡しいたします。)

※ヒアリングは終了しましたが、希望者に上記資料を交付します。希望者は下記窓口
までお問合せください。

3 ヒアリングの方法等

- 1) UR 都市機構西日本支社内会議室 対面により実施予定
- 2) 事前にお電話にて御連絡ください。
- 3) 電話受付及びヒアリング実施期間

令和4年12月12日(月)～令和4年12月27日(火)のうちの平日
令和5年1月5日(木)～令和5年1月13日(金)のうちの平日
10:00～17:00(12:00～13:00を除く)
ヒアリングに要する時間は30分程度を予定しています。

4 お問合せ窓口

西日本支社 技術監理部 基盤整備課
担当：山本、東海(トウカイ)
TEL：06-6969-9921

以 上

05 - 泉北竹城台一丁団地後工区基盤整備工事

工事場所：大阪府堺市南区竹城台一丁2番

工事概要：除却工事（RC造5階建5棟・11階建3棟、297戸）、整地工事（2.4ha）、防災施設工事、雨水貯留槽（670t）設置



留意事項

- ・当該工事は4週8閉所で、作業時間帯は4月から10月は8時から18時まで、11月から3月は8時から17時までを予定。
- ・外壁塗材は石綿含有なし。
- ・建物杭は抜く。