

平成29年7月18日

独立行政法人都市再生機構 西日本支社

【担当:技術監理部】

平成29年度工事発注の見通し(新規工事(都市整備、居住環境整備及び公園整備工事))

独立行政法人都市再生機構西日本支社における平成29年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。なお、掲載内容については、平成29年7月18日現在の見通しであるため、実際に発注する工事名称等を変更する場合、掲載されている工事を取消す場合又は掲載されていない工事を発注する場合があります。

4月公表 番号	7月公表 番号	11月公表 番号	追加公表 番号	工事名称	種別	工事場所	工事期間	入札・契約 の方法	入札・契約の 時期	工事の概要	備考
3				29-奈良学園前・鶴舞第Ⅲ期先工区ガス給湯暖房設備工事	管	奈良県奈良市	約17ヶ月	随意契約	第1四半期	6階建て、4棟、121戸 ガス給湯暖房設備工事一式	契約済:H29.6.29
1				29-高槻市八丁畷地区防災公園パークセンター建設工事	建築	大阪府高槻市	約13ヶ月	詳細一般	第3四半期	パークセンター棟(管理棟)鉄骨造平屋建て 約2,400㎡ 半屋外空間鉄骨造平屋建て 約400㎡ 建築工事、電気設備工事、衛生設備工事	
	5			29-堺市原池公園[第3期]野球場建設工事	建築	大阪府堺市	約22ヶ月	詳細一般	第3四半期	スタンド棟:RC造、3階建 約7,000㎡ 建築工事、電気設備工事、衛生設備工事	工事名称の変更 工事期間の変更
4				29-新千里東町団地先工区ガス給湯暖房設備工事	管	大阪府豊中市	約19ヶ月	随意契約	第4四半期	7～12階建て、3棟、380戸 ガス給湯暖房設備工事一式	

平成29年7月18日

独立行政法人都市再生機構 西日本支社

【担当:ニュータウン業務部】

平成29年度工事発注の見通し(新規工事(都市整備、居住環境整備及び公園整備工事))

独立行政法人都市再生機構西日本支社における平成29年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。なお、掲載内容については、平成29年7月18日現在の見通しであるため、実際に発注する工事名称等を変更する場合、掲載されている工事を取消す場合又は掲載されていない工事を発注する場合があります。

4月公表 番号	7月公表 番号	11月公表 番号	追加公表 番号	工事名称	種別	工事場所	工事期間	入札・契約 の方法	入札・契約の 時期	工事の概要	備考
1				29-神戸学園南地区外平成29年度除草工事	造園	兵庫県神戸市	約10ヶ月	詳細一般	第1四半期	除草工 A=11.5ha	受付済:H29..3.22
2				29-木津中央地区外平成29年度除草工事	造園	京都府木津川市外	約10ヶ月	詳細一般	第1四半期	除草工 A=9.2ha	受付済:H29.5.8
3				29-名塩地区503街区外緑地整備その他工事	造園	兵庫県西宮市	約6ヶ月	詳細一般	第2四半期	管理施設整備工 L=300m、自然育成植栽工 A=9ha、側溝清掃 一式	受付済:H29.6.26
4	5			29-名塩地区524街区外防火水槽設置その他工事	土木	兵庫県西宮市	約6ヶ月	詳細一般	第2四半期	防火水槽設置工 2箇所、仮設工 一式、園路整備工 L=140m、階段工 一式	(件名修正、数量修正)

平成29年7月18日

独立行政法人都市再生機構 西日本支社

【担当:西日本公園事務所】

平成29年度工事発注の見通し(新規工事(都市整備、居住環境整備及び公園整備工事))

独立行政法人都市再生機構西日本支社における平成29年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。なお、掲載内容については、平成29年7月18日現在の見通しであるため、実際に発注する工事名称等を変更する場合、掲載されている工事を取消す場合又は掲載されていない工事を発注する場合があります。

4月公表 番号	7月公表 番号	11月公表 番号	追加公表 番号	工事名称	種別	工事場所	工事期間	入札・契約 の方法	入札・契約の 時期	工事の概要	備考
1				30-高槻市安満遺跡公園施設整備工事その3	造園	大阪府高槻市八丁 畷町12	約9ヶ月	詳細一般	H30年度 第1四半期	造園工事一式 対象面積約25,000㎡ 造成、舗装、植栽、雨水排水、汚水排水、電気・通信、そ の他雑工作物工事 各一式	