

平成30年11月15日
 独立行政法人都市再生機構西日本支社
 千里住まいセンター

平成30年度工事発注の見通し(保全工事)

独立行政法人都市再生機構西日本支社千里住まいセンター(業務受託者 株式会社URコミュニティ)における平成30年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。なお、掲載内容については、平成30年11月15日現在の見通しであるため、実際に発注する工事名称等を変更する場合、掲載されている工事を取消す場合又は掲載されていない工事を発注する場合があります。

| 4月公表 番号 | 7月公表 番号 | 11月公表 番号 | 追加公表 番号 | 工事名称 | 種別 | 工事場所 | 工事期間 | 入札・契約 の方法 | 入札・契約 の時期 | 工事の概要 | 備考 |
|------------|------------|-------------|------------|--------------------------------|------|---------|------|--------------|--------------|--|---|
| 1 | 28 | | | 30-千里青山台団地C1号棟他38棟外部金物その他塗装工事 | 塗装 | 大阪府吹田市 | 約4ヶ月 | 指名 | 第2四半期 | 建具等塗装 890戸、手摺等塗装 890戸 | URコミュニティエリア技術課発注指名済:H30.8.21 |
| 2 | 29 | | | 30-千里青山台団地C40号棟他32棟外部金物その他塗装工事 | 塗装 | 大阪府吹田市 | 約4ヶ月 | 指名 | 第3四半期 | 建具等塗装 760戸、手摺等塗装 760戸 | URコミュニティエリア技術課発注入札時期の変更、指名済:H30.10.5 |
| 3 | | | | 30-千里青山台団地C18号棟他7棟屋根防水修繕工事 | 防水 | 大阪府吹田市 | 約4ヶ月 | 指名 | 第1四半期 | 屋根防水修繕工事 8棟 | URコミュニティエリア技術課発注指名済:H30.5.28 |
| 4 | | | | 30-千里青山台団地C41号棟他6棟屋根防水修繕工事 | 防水 | 大阪府吹田市 | 約4ヶ月 | 指名 | 第1四半期 | 屋根防水修繕工事 7棟 | URコミュニティエリア技術課発注指名済:H30.5.28 |
| 5 | | | | 30-千里青山台団地C45号棟他4棟屋根防水修繕工事 | 防水 | 大阪府吹田市 | 約4ヶ月 | 指名 | 第1四半期 | 屋根防水修繕工事 5棟 | URコミュニティエリア技術課発注取りやめ(番号3・4に統合) |
| 6 | | 35 | | 30-新千里西町団地C2棟他3棟屋根防水修繕工事 | 防水 | 大阪府豊中市 | 約4ヶ月 | 指名 | 第4四半期 | 屋根防水修繕工事 4棟 | URコミュニティエリア技術課発注工事対象棟・入札時期の変更 |
| 7 | | 36 | | 30-新千里西町団地C3号棟他3棟屋根防水修繕工事 | 防水 | 大阪府豊中市 | 約4ヶ月 | 指名 | 第4四半期 | 屋根防水修繕工事 4棟 | URコミュニティエリア技術課発注工事対象棟・入札時期の変更 |
| 8 | | 37 | | 30-新千里西町団地C12号棟他5棟屋根防水修繕工事 | 防水 | 大阪府豊中市 | 約4ヶ月 | 指名 | 第4四半期 | 屋根防水修繕工事 6棟 | URコミュニティエリア技術課発注工事対象棟の変更 |
| 9 | | | | 30-新千里西町団地C16号棟他3棟屋根防水修繕工事 | 防水 | 大阪府豊中市 | 約4ヶ月 | 指名 | 第4四半期 | 屋根防水修繕工事 4棟 | URコミュニティエリア技術課発注取りやめ(番号8・10に統合) |
| 10 | | 38 | | 30-新千里西町団地C7号棟他4棟屋根防水修繕工事 | 防水 | 大阪府豊中市 | 約4ヶ月 | 指名 | 第3四半期 | 屋根防水修繕工事 5棟 | URコミュニティエリア技術課発注工事対象棟の変更 |
| 11 | 30 | | | 30-玉川橋団地外1団地屋外工作物等塗装工事 | 塗装 | 大阪府高槻市他 | 約4ヶ月 | 指名 | 第3四半期 | 玉川橋 屋外工作物等塗装一式 千里桃山、若山台第4 建具等塗装 180戸、手摺等塗装 180戸 | URコミュニティエリア技術課発注工事対象団地の変更 指名済:H30.10.4 |
| 12 | 31 | 39 | | 30-富田団地1号棟他48棟外部金物その他塗装工事 | 塗装 | 大阪府高槻市 | 約4ヶ月 | 一般 | 第4四半期 | 建具等塗装 1520戸、手摺等塗装 1520戸 | URコミュニティエリア技術課発注入札時期の変更 |
| 13 | | | | 30-富田団地42号棟他25棟外部金物その他塗装工事 | 塗装 | 大阪府高槻市 | 約4ヶ月 | 指名 | 第2四半期 | 建具等塗装 740戸、手摺等塗装 740戸 | URコミュニティエリア技術課発注取りやめ(番号13に統合) |
| 14 | | | | 30-箕面栗生第三団地13号棟他1棟窓建具改修工事 | 保全建築 | 大阪府箕面市 | 約4ヶ月 | 指名 | 第1四半期 | 外廻りアルミ製建具の改修工事 2棟 50戸 | URコミュニティエリア技術課発注指名済:H30.6.7 |
| 15 | | | | 30-千里春日台団地3号棟他1棟外壁その他修繕工事 | 保全建築 | 大阪府吹田市 | 約4ヶ月 | 指名 | 第1四半期 | 外壁その他修繕工事一式 2棟 100戸 | URコミュニティエリア技術課発注指名済:H30.6.7 |
| 16 | | | | 30-千里春日台団地4号棟外壁その他修繕工事 | 保全建築 | 大阪府吹田市 | 約4ヶ月 | 指名 | 第3四半期 | 外壁その他修繕工事一式 1棟 40戸 | URコミュニティエリア技術課発注取りやめ(番号15に統合) |
| 17 | | | | 30-シェール千里五月が丘外壁その他修繕工事 | 保全建築 | 大阪府吹田市 | 約4ヶ月 | 指名 | 第4四半期 | 外壁その他修繕工事一式 1棟 20戸 | URコミュニティエリア技術課発注 |
| 18 | | | | 30-アルビス池田外1団地外部金物その他塗装工事 | 塗装 | 大阪府池田市他 | 約4ヶ月 | 指名 | 第4四半期 | アルビス池田、千里桃山 建具等塗装 550戸、手摺等塗装 550戸 | URコミュニティエリア技術課発注工事対象団地・入札時期の変更 指名済:H30.10.4 |
| 19 | 32 | | | 30-シティコート曾根東町第二外壁その他修繕工事 | 保全建築 | 大阪府豊中市 | 約4ヶ月 | 一般 | 第3四半期 | 外壁その他修繕工事一式 2棟 70戸 | URコミュニティエリア技術課発注取りやめ |

平成30年11月15日
 独立行政法人都市再生機構西日本支社
 千里住まいセンター

平成30年度工事発注の見通し(保全工事)

独立行政法人都市再生機構西日本支社千里住まいセンター(業務受託者 株式会社URコミュニティ)における平成30年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。なお、掲載内容については、平成30年11月15日現在の見通しであるため、実際に発注する工事名称等を変更する場合、掲載されている工事を取消す場合又は掲載されていない工事を発注する場合があります。

| 4月公表 番号 | 7月公表 番号 | 11月公表 番号 | 追加公表 番号 | 工事名称 | 種別 | 工事場所 | 工事期間 | 入札・契約 の方法 | 入札・契約 の時期 | 工事の概要 | 備考 |
|------------|------------|-------------|------------|---------------------------------|------|---------|------|--------------|--------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 20 | / | / | | 30-シティコート曾根東町第二7号棟外壁その他修繕工事 | 保全建築 | 大阪府豊中市 | 約4ヶ月 | 指名 | 第3四半期 | 外壁その他修繕工事一式 1棟 50戸 | URコミュニティエリア技術課発注 取りやめ(番号19に統合) |
| / | 33 | / | | 30-水瀬駅前団地外壁その他修繕工事 | 保全建築 | 大阪府三島郡 | 約4ヶ月 | 一般 | 第4四半期 | 外壁その他修繕工事一式 3棟 110戸 | URコミュニティエリア技術課発注 取りやめ |
| 21 | / | / | | 30-アーベイン東三国外5団地水道メーター検定修繕工事 | 管 | 大阪市淀川区他 | 約5ヶ月 | 指名 | 第1四半期 | 水道メーター修繕 860個 | URコミュニティエリア設備課発注 取りやめ |
| 22 | 34 | / | | 30-富田団地外6団地給水ポンプ修繕等工事 | 管 | 大阪府高槻市他 | 約5ヶ月 | 指名 | 第2四半期 | 給排水ポンプ修繕 30台 | URコミュニティエリア設備課発注 指名済:H30.8.3 |
| 23 | / | / | | 30-オークタウン東茨木団地エレベータ設備修繕工事 | 機械設置 | 大阪府茨木市 | 約5ヶ月 | 随意契約 | 第1四半期 | エレベータ設備修繕 1基 | URコミュニティエリア設備課発注 指名済:H30.6.4 |
| 24 | / | / | | 30-総持寺外1団地住宅用火災警報器修繕工事 | 電気 | 大阪府高槻市 | 約5ヶ月 | 指名 | 第2四半期 | 住宅用火災警報器設置 2,800戸 | URコミュニティエリア設備課発注 指名済:H30.7.2 |
| 25 | / | / | | 30-富田団地住宅用火災警報器修繕工事 | 電気 | 大阪府高槻市 | 約5ヶ月 | 指名 | 第2四半期 | 住宅用火災警報器設置 2,200戸 | URコミュニティエリア設備課発注 指名済:H30.7.2 |
| 26 | / | / | | 30-シティコート曾根東町第二外2団地共用灯LED化その他工事 | 電気 | 大阪府豊中市他 | 約4ヶ月 | 指名 | 第2四半期 | 共用灯改修 220戸、内蔵蓄電池修繕 450台 | URコミュニティエリア設備課発注 指名済:H30.7.3 |
| 27 | / | / | | 30-アーベイン東三国団地自動ゲート修繕工事 | 電気 | 大阪市淀川区 | 約5ヶ月 | 指名 | 第4四半期 | 駐車場自動ゲート修繕 8基 | URコミュニティエリア設備課発注 |

平成30年11月15日
 独立行政法人都市再生機構西日本支社
 大阪住まいセンター

平成30年度工事発注の見通し(保全工事)

独立行政法人都市再生機構西日本支社大阪住まいセンター(業務受託者 株式会社URコミュニティ)における平成30年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。なお、掲載内容については、平成30年11月15日現在の見通しであるため、実際に発注する工事名称等を変更する場合、掲載されている工事を取消す場合又は掲載されていない工事を発注する場合があります。

| 4月公表 番号 | 7月公表 番号 | 11月公表 番号 | 追加公表 番号 | 工事名称 | 種別 | 工事場所 | 工事期間 | 入札・契約 の方法 | 入札・契約 の時期 | 工事の概要 | 備考 |
|------------|------------|-------------|------------|---------------------------|------|----------|------|--------------|--------------|---|--|
| 1 | | | | 30-八戸/里団地外部金物その他塗装工事 | 塗装 | 大阪府東大阪市 | 約4ヶ月 | 指名 | 第2四半期 | 建具等塗装 190戸、手摺等塗装 190戸 | URコミュニティエリア技術課発注 指名済:H30.8.24 |
| 2 | | | | 30-桜川団地脱気絶縁複合防水修繕工事 | 防水 | 大阪市浪速区 | 約4ヶ月 | 指名 | 第3四半期 | 屋根防水修繕工事 1棟 | URコミュニティエリア技術課発注 |
| 3 | | | | 30-南港前団地2号棟屋根防水修繕工事 | 防水 | 大阪市住之江区 | 約4ヶ月 | 指名 | 第1四半期 | 屋根防水修繕工事 1棟 | URコミュニティエリア技術課発注 指名済:H30.5.24 |
| | | | | 30-南港前団地4号棟屋根防水修繕工事 | 防水 | 大阪市住之江区 | 約4ヶ月 | 指名 | 第1四半期 | 屋根防水修繕工事 1棟 | URコミュニティエリア技術課発注 指名済:H30.5.24 |
| 4 | | | | 30-南港前団地屋外工作物等塗装工事 | 塗装 | 大阪市住之江区 | 約4ヶ月 | 指名 | 第3四半期 | 南港前、屋外工作物等塗装一式 | URコミュニティエリア技術課発注 取りやめ |
| 5 | | | | 30-森之宮第二団地8号棟脱気絶縁複合防水修繕工事 | 防水 | 大阪市城東区 | 約4ヶ月 | 指名 | 第3四半期 | 屋根防水修繕工事 1棟 | URコミュニティエリア技術課発注 |
| 6 | | | | 30-長居南ハイツ窓建具改修工事 | 保全建築 | 大阪市住吉区 | 約4ヶ月 | 指名 | 第3四半期 | 外廻りアルミ製建具の改修工事 1棟 110戸 | URコミュニティエリア技術課発注 |
| 7 | | | | 30-サンフレ朝潮橋外1団地外部金物その他塗装工事 | 塗装 | 大阪市港区他 | 約4ヶ月 | 指名 | 第2四半期 | サンフレ朝潮橋、ボートサイド築港 建具等塗装 160戸、手摺等塗装 160戸 | URコミュニティエリア技術課発注 指名済:H30.9.11 |
| 8 | | | | 30-サンフレ朝潮橋勾配屋根修繕工事 | 保全建築 | 大阪市港区 | 約4ヶ月 | 指名 | 第4四半期 | 勾配屋根修繕工事 1棟 | URコミュニティエリア技術課発注 取りやめ |
| 9 | | | | 30-プロムナード関目外部金物その他塗装工事 | 塗装 | 大阪市城東区 | 約4ヶ月 | 指名 | 第4四半期 | 建具等塗装 810戸、手摺等塗装 810戸 | URコミュニティエリア技術課発注 入札時期の変更・指名済: H30.9.28 |
| 10 | | | | 30-サンヴァリエ苅田外部金物その他塗装工事 | 塗装 | 大阪市住吉区 | 約4ヶ月 | 指名 | 第2四半期 | 建具等塗装 280戸、手摺等塗装 280戸 | URコミュニティエリア技術課発注 指名済:H30.9.11 |
| 11 | | | | 30-桜川団地外12団地水道メーター検定修繕工事 | 管 | 大阪市浪速区他 | 約6ヶ月 | 指名 | 第1四半期 | 水道メーター修繕 3,400個 | URコミュニティエリア設備課発注 指名済:H30.4.24 |
| 12 | 23 | | | 30-寝屋川団地外24団地給水ポンプ修繕等工事 | 管 | 大阪府寝屋川市他 | 約6ヶ月 | 指名 | 第3四半期 | 給排水ポンプ 110台 | URコミュニティエリア設備課発注 指名済:H30.9.5 |
| 13 | | | | 30-桜丘団地外6団地水道メーター検定修繕工事 | 管 | 大阪府枚方市他 | 約6ヶ月 | 指名 | 第3四半期 | 水道メーター修繕 1,500個 | URコミュニティエリア設備課発注 指名済:H30.9.19 |
| 14 | 24 | | | 30-香里団地D14号棟他6棟屋外給水管修繕工事 | 管 | 大阪府枚方市 | 約5ヶ月 | 指名 | 第3四半期 | 屋外給水管修繕 7棟 128戸 | URコミュニティエリア設備課発注 取りやめ |
| 15 | | | | 30-アーベインなんば機械式駐車装置修繕工事 | 機械設置 | 大阪市浪速区 | 約6ヶ月 | 詳細一般 | 第3四半期 | 機械式駐車装置修繕 40台 | URコミュニティエリア設備課発注 取りやめ |
| 16 | | | | 30-ボートサイド築港団地エレベータ設備修繕工事 | 機械設置 | 大阪市港区 | 約7ヶ月 | 随意契約 | 第1四半期 | エレベータ設備修繕 2基 | URコミュニティエリア設備課発注 工事期間の変更 指名済:H30.6.4 |
| | 25 | | | 30-香里団地D21号棟他9棟屋外給水管修繕工事 | 管 | 大阪府枚方市 | 約5ヶ月 | 指名 | 第3四半期 | 屋外給水管修繕 10棟 232戸 | URコミュニティエリア設備課発注 取りやめ |
| 17 | | | | 30-サンヴァリエ苅田外1団地自動ゲート修繕工事 | 電気 | 大阪市住吉区他 | 約5ヶ月 | 指名 | 第1四半期 | 駐車場自動ゲート修繕 4基 | URコミュニティエリア設備課発注 指名済:H30.5.23 |

平成30年11月15日
 独立行政法人都市再生機構西日本支社
 大阪住まいセンター

平成30年度工事発注の見通し(保全工事)

独立行政法人都市再生機構西日本支社大阪住まいセンター(業務受託者 株式会社URコミュニティ)における平成30年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。なお、掲載内容については、平成30年11月15日現在の見通しであるため、実際に発注する工事名称等を変更する場合、掲載されている工事を取消す場合又は掲載されていない工事を発注する場合があります。

| 4月公表 番号 | 7月公表 番号 | 11月公表 番号 | 追加公表 番号 | 工事名称 | 種別 | 工事場所 | 工事期間 | 入札・契約 の方法 | 入札・契約 の時期 | 工事の概要 | 備考 |
|------------|------------|-------------|------------|-------------------------|----|---------|------|--------------|--------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| 18 | / | / | | 30-中宮第三外2団地住宅用火災警報器修繕工事 | 電気 | 大阪府枚方市 | 約5ヶ月 | 指名 | 第2四半期 | 住宅用火災警報器設置 2,000戸 | URコミュニティエリア設備課発注 指名済:H30.7.3 |
| 19 | / | / | | 30-東門真外1団地住宅用火災警報器修繕工事 | 電気 | 大阪府門真市他 | 約4ヶ月 | 指名 | 第2四半期 | 住宅用火災警報器設置 760戸 | URコミュニティエリア設備課発注 指名済:H30.7.4 |
| 20 | / | / | | 30-玉串西団地共用灯LED化その他工事 | 電気 | 大阪府東大阪市 | 約5ヶ月 | 指名 | 第2四半期 | 共用灯改修 380戸、屋外灯改修 50基、住宅用火災警報器設置 390戸 | URコミュニティエリア設備課発注 指名済:H30.8.28 |
| 21 | / | / | | 30-サンヴァリエ東長居団地自動ゲート修繕工事 | 電気 | 大阪市住吉区 | 約5ヶ月 | 指名 | 第4四半期 | 駐車場自動ゲート修繕 8基 | URコミュニティエリア設備課発注 |
| 22 | / | / | | 30-千島外1団地内蔵蓄電池修繕工事 | 電気 | 大阪市大正区他 | 約4ヶ月 | 指名 | 第4四半期 | 内蔵蓄電池修繕 2,500台 (団地)千島,森ノ宮 | URコミュニティエリア設備課発注 |

平成30年11月15日
 独立行政法人都市再生機構西日本支社
 泉北住まいセンター

平成30年度工事発注の見通し(保全工事)

独立行政法人都市再生機構西日本支社泉北住まいセンター(業務受託者 株式会社URコミュニティ)における平成30年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。なお、掲載内容については、平成30年11月15日現在の見通しであるため、実際に発注する工事名称等を変更する場合、掲載されている工事を取消す場合又は掲載されていない工事を発注する場合があります。

| 4月公表 番号 | 7月公表 番号 | 11月公表 番号 | 追加公表 番号 | 工事名称 | 種別 | 工事場所 | 工事期間 | 入札・契約 の方法 | 入札・契約 の時期 | 工事の概要 | 備考 |
|------------|------------|-------------|------------|-------------------------------|------|---------|------|--------------|--------------|--|----------------------------------|
| 1 | | | | 30-金剛団地201号棟他11棟外部金物その他塗装工事 | 塗装 | 大阪府富田林市 | 約4ヶ月 | 指名 | 第3四半期 | 建具等塗装 360戸、手摺等塗装 360戸 | URコミュニティエリア技術課発注 指名済:H30.10.4 |
| 2 | | | | 30-金剛団地208号棟他4棟屋根防水修繕工事 | 防水 | 大阪府富田林市 | 約4ヶ月 | 指名 | 第4四半期 | 屋根防水修繕工事 5棟 | URコミュニティエリア技術課発注 |
| 3 | | | | 30-金剛団地336号棟他4棟屋根防水修繕工事 | 防水 | 大阪府富田林市 | 約4ヶ月 | 指名 | 第4四半期 | 屋根防水修繕工事 5棟 | URコミュニティエリア技術課発注 |
| 4 | | | | 30-春木団地外部金物その他塗装工事 | 塗装 | 大阪府岸和田市 | 約4ヶ月 | 指名 | 第1四半期 | 建具等塗装 680戸、手摺等塗装 680戸 | URコミュニティエリア技術課発注 指名済:H30.6.7 |
| 5 | | 35 | | 30-鶴山台団地3号棟他64棟外1団地集合郵便受箱取替工事 | 保全建築 | 大阪府和泉市他 | 約4ヶ月 | 指名 | 第4四半期 | 鶴山台、泉北竹城台二丁 集合郵便受箱取替工事 92棟 2700戸 | URコミュニティエリア技術課発注 工事対象団地の変更 |
| 6 | | | | 30-泉北茶山台二丁団地3-9号棟他2棟屋根防水修繕工事 | 防水 | 堺市南区 | 約4ヶ月 | 指名 | 第4四半期 | 屋根防水修繕工事 3棟 | URコミュニティエリア技術課発注 |
| 7 | | | | 30-泉北茶山台二丁団地3-14号棟他3棟屋根防水修繕工事 | 防水 | 堺市南区 | 約4ヶ月 | 指名 | 第4四半期 | 屋根防水修繕工事 4棟 | URコミュニティエリア技術課発注 |
| 8 | | | | 30-泉北茶山台二丁団地3-21号棟他3棟屋根防水修繕工事 | 防水 | 堺市南区 | 約4ヶ月 | 指名 | 第4四半期 | 屋根防水修繕工事 4棟 | URコミュニティエリア技術課発注 |
| 9 | | 36 | | 30-泉北竹城台二丁団地外部金物その他塗装工事 | 塗装 | 堺市南区 | 約4ヶ月 | 指名 | 第3四半期 | 建具等塗装 920戸、手摺等塗装 920戸 屋外工作物等塗装一 式 | URコミュニティエリア技術課発注 入札時期の変更 |
| 10 | 25 | | | 30-泉北竹城台二丁団地1-2号棟他26棟郵便受箱取替工事 | 保全建築 | 堺市南区 | 約4ヶ月 | 指名 | 第4四半期 | 集合郵便受箱取替工事 27棟 760戸 | URコミュニティエリア技術課発注 取りやめ(番号5に統合) |
| 11 | 26 | 37 | | 30-泉北桃山台一丁団地3-4号棟他2棟屋根防水修繕工事 | 防水 | 堺市南区 | 約4ヶ月 | 指名 | 第4四半期 | 屋根防水修繕工事 3棟 | URコミュニティエリア技術課発注 入札時期の変更 |
| 12 | 27 | | | 30-泉北桃山台一丁団地3-11号棟他3棟屋根防水修繕工事 | 防水 | 堺市南区 | 約4ヶ月 | 指名 | 第4四半期 | 屋根防水修繕工事 4棟 | URコミュニティエリア技術課発注 |
| 13 | | | | 30-くすの木団地2号棟脱気絶縁複合防水修繕工事 | 防水 | 大阪府泉大津市 | 約4ヶ月 | 指名 | 第3四半期 | 屋根防水修繕工事 1棟 | URコミュニティエリア技術課発注 |
| 14 | 28 | | | 30-小金台団地外壁その他修繕工事 | 保全建築 | 大阪府富田林市 | 約4ヶ月 | 一般 | 第2四半期 | 外壁その他修繕工事一式 3棟 90戸 | URコミュニティエリア技術課発注 受付済:H30.8.10 |
| 15 | | | | 30-小金台団地3号棟外壁その他修繕工事 | 保全建築 | 大阪府富田林市 | 約4ヶ月 | 指名 | 第1四半期 | 外壁その他修繕工事一式 1棟 40戸 | URコミュニティエリア技術課 取りやめ(番号14に統合) |
| 16 | 29 | | | 30-金剛団地301号棟他11棟雑排水管(浴室)修繕工事 | 管 | 大阪府富田林市 | 約6ヶ月 | 指名 | 第2四半期 | 雑排水管修繕 12棟 285戸 | URコミュニティエリア設備課発注 取りやめ |
| 17 | | | | 30-サンヴァリエ中百舌鳥外3団地水道メーター検定修繕工事 | 管 | 堺市北区他 | 約4ヶ月 | 指名 | 第1四半期 | 水道メーター修繕 1,000個 | URコミュニティエリア設備課発注 指名済:H30.5.17 |
| 18 | 30 | | | 30-鶴山台団地外15団地給水ポンプ修繕等工事 | 管 | 大阪府和泉市他 | 約6ヶ月 | 指名 | 第2四半期 | 給排水ポンプ修繕 60台 | URコミュニティエリア設備課発注 指名済:H30.8.20 |
| 19 | 31 | | | 30-サンヴァリエ金岡機械式駐車装置修繕工事 | 機械設置 | 堺市北区 | 約6ヶ月 | 詳細一般 | 第2四半期 | 機械式駐車装置修繕 130台 | URコミュニティエリア設備課発注 指名済:H30.8.22 |
| 20 | 32 | 38 | | 30-泉北鴨谷台3丁団地外5団地水道メーター検定修繕工事 | 管 | 堺市南区他 | 約6ヶ月 | 指名 | 第3四半期 | 水道メーター修繕 2,100個 集中検針システム改修 70個 白鷺、泉北泉ヶ丘駅前、大浜南町、泉北鴨谷台3丁、泉北城山 台二丁、泉南一丘 | URコミュニティエリア設備課発注 工事の概要の変更 |

平成30年11月15日
 独立行政法人都市再生機構西日本支社
 泉北住まいセンター

平成30年度工事発注の見通し(保全工事)

独立行政法人都市再生機構西日本支社泉北住まいセンター(業務受託者 株式会社URコミュニティ)における平成30年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。なお、掲載内容については、平成30年11月15日現在の見通しであるため、実際に発注する工事名称等を変更する場合、掲載されている工事を取消す場合又は掲載されていない工事を発注する場合があります。

| 4月公表 番号 | 7月公表 番号 | 11月公表 番号 | 追加公表 番号 | 工事名称 | 種別 | 工事場所 | 工事期間 | 入札・契約 の方法 | 入札・契約 の時期 | 工事の概要 | 備考 |
|------------|------------|-------------|------------|-----------------------------|------|---------|------|--------------|--------------|---|---|
| 21 | 33 | | | 30-金剛団地132号棟他7棟雑排水管(浴室)修繕工事 | 管 | 大阪府富田林市 | 約6ヶ月 | 指名 | 第3四半期 | 雑排水管修繕 8棟 640戸 | URコミュニティエリア設備課発注 取りやめ |
| 22 | | | | 30-サンヴァリエ藤井寺団地エレベータ設備修繕工事 | 機械設置 | 大阪府藤井寺市 | 約5ヶ月 | 随意契約 | 第1四半期 | エレベータ設備修繕 5基 | URコミュニティエリア設備課発注 指名済:H30.6.4 |
| 23 | 34 | | | 30-助松外1団地住宅用火災警報器修繕工事 | 電気 | 大阪府泉大津市 | 約4ヶ月 | 指名 | 第2四半期 | 住宅用火災警報器設置 2,100戸 | URコミュニティエリア設備課発注 工事名称、住戸数の変更 指名済:H30.8.28 |
| 24 | | | | 30-津久野南外3団地内蔵蓄電池修繕その他工事 | 電気 | 堺市西区他 | 約4ヶ月 | 指名 | 第4四半期 | 内蔵蓄電池修繕 890台、屋外灯改修 80台 (団地)津久野南,大浜南町,泉北原山台一丁,泉北竹城台二丁 | URコミュニティエリア設備課発注 |

平成30年11月15日
 独立行政法人都市再生機構西日本支社
 兵庫住まいセンター

平成30年度工事発注の見通し(保全工事)

独立行政法人都市再生機構西日本支社兵庫住まいセンター(業務受託者 株式会社URコミュニティ)における平成30年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。なお、掲載内容については、平成30年11月15日現在の見通しであるため、実際に発注する工事名称等を変更する場合、掲載されている工事を取消す場合又は掲載されていない工事を発注する場合があります。

| 4月公表 番号 | 7月公表 番号 | 11月公表 番号 | 追加公表 番号 | 工事名称 | 種別 | 工事場所 | 工事期間 | 入札・契約の 方法 | 入札・契約 の時期 | 工事の概要 | 備考 |
|------------|------------|-------------|------------|-------------------------------|------|---------|------|--------------|--------------|--|--|
| 1 | / | / | | 30-アミティ学園西町外1団地屋外工作物等塗装工事 | 塗装 | 神戸市西区 | 約4ヶ月 | 指名 | 第2四半期 | アミティ学園西町 屋外工作物等塗装一式 アクティ学園西町 建具等塗装 300戸、手摺等塗装 300戸 | URコミュニティエリア技術課発注 指名済:H30.6.29 |
| 2 | 13 | / | | 30-横尾団地外部金物その他塗装工事 | 塗装 | 神戸市須磨区 | 約4ヶ月 | 指名 | 第3四半期 | 建具等塗装 270戸、手摺等塗装 270戸 屋外工作物等塗装一 式 | URコミュニティエリア技術課発注 入札不調後 取りやめ |
| 3 | 14 | 20 | | 30-鹿の子台北ハイツ外部金物その他塗装工事 | 塗装 | 神戸市北区 | 約4ヶ月 | 指名 | 第4四半期 | 建具等塗装 330戸、手摺等塗装 330戸 | URコミュニティエリア技術課発注 入札時期の変更 |
| 4 | / | / | | 30-キャナルタウンWEST屋外工作物等塗装工事 | 塗装 | 神戸市兵庫区 | 約3ヶ月 | 指名 | 第4四半期 | 屋外工作物等塗装一式 | URコミュニティエリア技術課発注 取りやめ |
| 5 | 15 | 21 | | 30-ルネシティ魚崎中町外壁その他修繕工事 | 保全建築 | 神戸市東灘区 | 約4ヶ月 | 指名 | 第4四半期 | 外壁その他修繕工事一式 1棟 50戸 | URコミュニティエリア技術課発注 入札時期の変更 |
| / | 16 | 22 | | 30-フレール六甲桜ヶ丘外壁その他修繕工事 | 保全建築 | 神戸市灘区 | 約4ヶ月 | 一般 | 第4四半期 | 外壁その他修繕工事一式 1棟 70戸 | URコミュニティエリア技術課発注 入札時期の変更 |
| / | 17 | / | | 30-花山東団地10号棟他5棟外部金物その他塗装工事 | 塗装 | 神戸市北区他 | 約4ヶ月 | 指名 | 第2四半期 | 建具等塗装 410戸、手摺等塗装 410戸 | URコミュニティエリア技術課発注 指名済:H30.7.30 |
| 6 | 18 | / | | 30-HAT神戸・灘の浜外12団地給水ポンプ修繕等工事 | 管 | 神戸市灘区他 | 約6ヶ月 | 指名 | 第2四半期 | 給排水ポンプ修繕 40台 | URコミュニティエリア設備課発注 指名済:H30.8.3 |
| 7 | 19 | / | | 30-ルゼフィール井吹台機械式駐車装置修繕工事 | 機械設置 | 神戸市西区 | 約6ヶ月 | 詳細一般 | 第2四半期 | 機械式駐車装置修繕 30台 | URコミュニティエリア設備課発注 指名済:H30.8.22 |
| 8 | / | / | | 30-フレール須磨たかとり外1団地共用灯LED化その他工事 | 電気 | 神戸市須磨区他 | 約4ヶ月 | 指名 | 第1四半期 | 共用灯改修 390戸、屋外灯改修 120基 | URコミュニティエリア設備課発注 指名済:H30.5.22 |
| 9 | / | / | | 30-フレール六甲桜ヶ丘外1団地共用灯LED化その他工事 | 電気 | 神戸市灘区他 | 約3ヶ月 | 指名 | 第1四半期 | 共用灯改修 120戸、屋外灯改修 20基 | URコミュニティエリア設備課発注 工事期間の変更 指名済:H30.6.4 |
| 10 | / | / | | 30-花山東団地斜行エレベータ設備(段差解消他)修繕工事 | 機械設置 | 神戸市北区 | 約9ヶ月 | 詳細一般 | 第1四半期 | 斜行エレベータ設備修繕 2基 | URコミュニティエリア設備課発注 取りやめ |
| 11 | / | / | | 30-フレール須磨たかとり外1団地エレベータ設備修繕工事 | 機械設置 | 神戸市須磨区他 | 約7ヶ月 | 随意契約 | 第1四半期 | エレベータ設備修繕 5基 | URコミュニティエリア設備課発注 工事期間の変更 指名済:H30.6.4 |
| 12 | / | / | | 30-サンラフレ明石外1団地共用灯LED化その他工事 | 電気 | 兵庫県明石市他 | 約4ヶ月 | 指名 | 第3四半期 | 共用灯改修 200戸、屋外灯改修 40基、内蔵蓄電池修繕 420 台 (団地)サンラフレ明石,ボートアイランド | URコミュニティエリア設備課発注 |
| / | / | 23 | | 30-落合団地駐車場修繕その他工事 | 保全土木 | 神戸市須磨区 | 約6ヶ月 | 指名 | 第3四半期 | 駐車場修繕 100台 樹木伐採 1式 | URコミュニティエリア技術課発注 新規掲載工事 |

平成30年11月15日
 独立行政法人都市再生機構西日本支社
 阪神住まいセンター

平成30年度工事発注の見通し(保全工事)

独立行政法人都市再生機構西日本支社阪神住まいセンター(業務受託者 株式会社URコミュニティ)における平成30年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。なお、掲載内容については、平成30年11月15日現在の見通しであるため、実際に発注する工事名称等を変更する場合、掲載されている工事を取消す場合又は掲載されていない工事を発注する場合があります。

| 4月公表 番号 | 7月公表 番号 | 11月公表 番号 | 追加公表 番号 | 工事名称 | 種別 | 工事場所 | 工事期間 | 入札・契約 の方法 | 入札・契約 の時期 | 工事の概要 | 備考 |
|------------|------------|-------------|------------|---------------------------------------|------|---------|------|--------------|--------------|--|----------------------------------|
| 1 | / | / | | 30-逆瀬川団地屋外工作物等塗装工事 | 塗装 | 兵庫県宝塚市 | 約3ヶ月 | 指名 | 第3四半期 | 屋外工作物等塗装一式 | URコミュニティエリア技術課発注 |
| 2 | 18 | / | | 30-伝法団地2号棟外部金物その他塗装工事 | 塗装 | 大阪市此花区 | 約4ヶ月 | 指名 | 第2四半期 | 建具等塗装 160戸、手摺等塗装 160戸 | URコミュニティエリア技術課発注 指名済:H30.7.30 |
| 3 | 19 | 22 | | 30-高見フローラルタウン六番街外3団地外部金物その他塗装工事 | 塗装 | 大阪市此花区他 | 約4ヶ月 | 指名 | 第4四半期 | 高見FT六番街、PCふれあいのまち 建具等塗装520戸、手摺等塗装520戸 高見FT六番街、七番街、五番街 屋外工作物等塗装一式 | URコミュニティエリア技術課発注 入札時期の変更 |
| 4 | / | 23 | | 30-サンラフレ出来島2号棟他7棟外部金物その他塗装工事 | 塗装 | 大阪市西淀川区 | 約4ヶ月 | 指名 | 第4四半期 | 建具等塗装 540戸、手摺等塗装 540戸 屋外工作物等塗装一式 | URコミュニティエリア技術課発注 入札時期の変更 |
| 5 | / | 24 | | 30-ルゼフィール南甲子園外壁その他修繕工事 | 保全建築 | 兵庫県西宮市 | 約4ヶ月 | 指名 | 第3四半期 | 外壁その他修繕工事一式 1棟 60戸 | URコミュニティエリア技術課発注 入札不調 入札時期の変更 |
| 6 | / | / | | 30-ルゼフィール西宮丸橋町外壁その他修繕工事 | 保全建築 | 兵庫県西宮市 | 約4ヶ月 | 指名 | 第1四半期 | 外壁その他修繕工事一式 1棟 50戸 | URコミュニティエリア技術課発注 指名済:H30.6.1 |
| 7 | / | / | | 30-フレール東芦屋町外壁その他修繕工事 | 保全建築 | 兵庫県芦屋市 | 約4ヶ月 | 指名 | 第4四半期 | 外壁その他修繕工事一式 3棟 40戸 | URコミュニティエリア技術課発注 |
| 8 | / | 25 | | 30-浜甲子園さくら街団地外部金物その他塗装工事 | 塗装 | 兵庫県西宮市 | 約4ヶ月 | 指名 | 第4四半期 | 建具等塗装 880戸、手摺等塗装 880戸 | URコミュニティエリア技術課発注 入札時期の変更 |
| / | 20 | / | | 30-ルゼフィール武庫川第2五番街外壁その他修繕工事 | 保全建築 | 兵庫県西宮市 | 約4ヶ月 | 一般 | 第2四半期 | 外壁その他修繕工事一式 1棟 100戸 | URコミュニティエリア技術課発注 受付済:H30.7.18 |
| 9 | / | / | | 30-武庫川団地外4団地水道メーター集中検針システム改修その他 工事 | 管 | 兵庫県西宮市他 | 約5ヶ月 | 指名 | 第1四半期 | 水道メーター修繕 1800個 集中検針システム改修 640個 | URコミュニティエリア設備課発注 指名済:H30.3.23 |
| 10 | / | / | | 30-武庫川団地6号棟他3棟水道メーター集中検針システム改修工事 | 管 | 兵庫県西宮市 | 約4ヶ月 | 指名 | 第1四半期 | 集中検針システム改修 900個 | URコミュニティエリア設備課発注 指名済:H30.3.23 |
| 11 | 21 | / | | 30-千鳥橋団地外12団地給水ポンプ修繕等工事 | 管 | 大阪市此花区他 | 約6ヶ月 | 指名 | 第2四半期 | 給排水ポンプ修繕 50台 | URコミュニティエリア設備課発注 指名済:H30.8.20 |
| 12 | / | / | | 30-西島リバーサイドビルなぎさ街機械式駐車装置修繕工事 | 機械設置 | 大阪市此花区 | 約6ヶ月 | 詳細一般 | 第3四半期 | 機械式駐車装置修繕 90台 | URコミュニティエリア設備課発注 取りやめ |
| 13 | / | / | | 30-ルゼフィール金楽寺町外3団地共用灯LED化その他工事 | 電気 | 兵庫県尼崎市他 | 約4ヶ月 | 指名 | 第1四半期 | 共用灯改修 370戸、屋外灯改修 80基 | URコミュニティエリア設備課発注 指名済:H30.5.23 |
| 14 | / | / | | 30-ルゼフィール南甲子園団地エレベータ設備修繕工事 | 機械設置 | 兵庫県西宮市 | 約4ヶ月 | 随意契約 | 第1四半期 | エレベータ設備修繕 1基 | URコミュニティエリア設備課発注 指名済:H30.6.4 |
| 15 | / | / | | 30-鷺洲第2外2団地住宅用火災警報器修繕その他工事 | 電気 | 大阪市福島区他 | 約5ヶ月 | 指名 | 第2四半期 | 住宅用火災警報器設置 1,500戸、自動火災報知設備受信機修繕 3台 | URコミュニティエリア設備課発注 指名済:H30.8.29 |
| 16 | / | / | | 30-ルミエール千鳥外3団地共用灯LED化その他工事 | 電気 | 兵庫県尼崎市他 | 約5ヶ月 | 指名 | 第3四半期 | 共用灯改修 300戸、屋外灯改修 60基、内蔵蓄電池修繕 600 台 (団地)ルミエール千鳥、フレール宝塚御殿山、千鳥橋、武庫川 | URコミュニティエリア設備課発注 |
| 17 | / | / | | 30-すずかけ台ハイイツ第2外2団地共用灯LED化その他工事 | 電気 | 兵庫県三田市 | 約4ヶ月 | 指名 | 第3四半期 | 共用灯改修 590戸、屋外灯改修 30基 (団地)すずかけ台ハイイツ第2、あかしあ台ハイイツ、あかしあ台ハイイツ第2 | URコミュニティエリア設備課発注 |
| / | / | 26 | | 30-武庫川団地外6団地水道メーター集中検針システム改修その他 工事 | 管 | 兵庫県西宮市他 | 約5ヶ月 | 指名 | 第4四半期 | 水道メーター修繕 2500個 集中検針システム改修 250個 浜甲子園、常磐町、千鳥橋、武庫川、高見フローラルタウン七番 街、高見フローラルタウン四番街、アーベイン中之島西 | URコミュニティエリア設備課発注 新規掲載工事 |

平成30年11月15日
 独立行政法人都市再生機構西日本支社
 奈良住まいセンター

平成30年度工事発注の見通し(保全工事)

独立行政法人都市再生機構西日本支社奈良住まいセンター(業務受託者 株式会社URコミュニティ)における平成30年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。なお、掲載内容については、平成30年11月15日現在の見通しであるため、実際に発注する工事名称等を変更する場合、掲載されている工事を取消す場合又は掲載されていない工事を発注する場合があります。

| 4月公表 番号 | 7月公表 番号 | 11月公表 番号 | 追加公表 番号 | 工事名称 | 種別 | 工事場所 | 工事期間 | 入札・契約の 方法 | 入札・契約 の時期 | 工事の概要 | 備考 |
|------------|------------|-------------|------------|-------------------------------|------|---------|------|--------------|--------------|-----------------------|---|
| 1 | 31 | | | 30-富雄団地21号棟他8棟屋根防水修繕工事 | 防水 | 奈良県奈良市 | 約4ヶ月 | 一般 | 第2四半期 | 屋根防水修繕工事 9棟 | URコミュニティエリア技術課発注 工事対象棟の変更 受付済: H30.8.10 |
| 2 | 32 | | | 30-富雄団地28号棟他7棟屋根防水修繕工事 | 防水 | 奈良県奈良市 | 約4ヶ月 | 一般 | 第2四半期 | 屋根防水修繕工事 8棟 | URコミュニティエリア技術課発注 工事対象棟の変更 受付済: H30.8.10 |
| 3 | | | | 30-富雄団地28号棟他2棟屋根防水修繕工事 | 防水 | 奈良県奈良市 | 約4ヶ月 | 指名 | 第3四半期 | 屋根防水修繕工事 3棟 | URコミュニティエリア技術課発注 取りやめ(番号1・2に統合) |
| 4 | | | | 30-富雄団地31号棟他3棟屋根防水修繕工事 | 防水 | 奈良県奈良市 | 約4ヶ月 | 指名 | 第3四半期 | 屋根防水修繕工事 4棟 | URコミュニティエリア技術課発注 取りやめ(番号1・2に統合) |
| 5 | | | | 30-富雄団地35号棟他3棟屋根防水修繕工事 | 防水 | 奈良県奈良市 | 約4ヶ月 | 指名 | 第4四半期 | 屋根防水修繕工事 4棟 | URコミュニティエリア技術課発注 取りやめ(番号1・2に統合) |
| 6 | | | | 30-富雄団地39号棟他2棟屋根防水修繕工事 | 防水 | 奈良県奈良市 | 約4ヶ月 | 指名 | 第4四半期 | 屋根防水修繕工事 3棟 | URコミュニティエリア技術課発注 取りやめ(番号1・2に統合) |
| | | | | 30-富雄団地38号棟他3棟屋根防水修繕工事 | 防水 | 奈良県奈良市 | 約4ヶ月 | 指名 | 第4四半期 | 屋根防水修繕工事 3棟 | URコミュニティエリア技術課発注 新規掲載工事 指名済:H30.9.25 |
| 7 | | | | 30-桂木団地2号棟他2棟屋根防水修繕工事 | 防水 | 奈良県奈良市 | 約4ヶ月 | 指名 | 第3四半期 | 屋根防水修繕工事 3棟 | URコミュニティエリア技術課発注 |
| 8 | | 41 | | 30-桂木団地5号棟他2棟屋根防水修繕工事 | 防水 | 奈良県奈良市 | 約4ヶ月 | 指名 | 第3四半期 | 屋根防水修繕工事 3棟 | URコミュニティエリア技術課発注 工事対象棟の変更 |
| 9 | | 42 | | 30-桂木団地8号棟他2棟屋根防水修繕工事 | 防水 | 奈良県奈良市 | 約4ヶ月 | 指名 | 第4四半期 | 屋根防水修繕工事 3棟 | URコミュニティエリア技術課発注 工事対象棟の変更 |
| 10 | | 43 | | 30-桂木団地11号棟他3棟屋根防水修繕工事 | 防水 | 奈良県奈良市 | 約4ヶ月 | 指名 | 第4四半期 | 屋根防水修繕工事 4棟 | URコミュニティエリア技術課発注 工事対象棟の変更 |
| 11 | | 44 | | 30-桂木団地15号棟他3棟屋根防水修繕工事 | 防水 | 奈良県奈良市 | 約4ヶ月 | 指名 | 第4四半期 | 屋根防水修繕工事 4棟 | URコミュニティエリア技術課発注 工事対象棟の変更 |
| 12 | 33 | 45 | | 30-西大和星和台団地1号棟他7棟屋根防水修繕工事 | 防水 | 奈良県北葛城郡 | 約4ヶ月 | 一般 | 第4四半期 | 屋根防水修繕工事 8棟 | URコミュニティエリア技術課発注 入札時期・工事対象棟の変更 |
| | | 46 | | 30-西大和星和台団地10号棟他4棟屋根防水修繕工事 | 防水 | 奈良県北葛城郡 | 約4ヶ月 | 指名 | 第4四半期 | 屋根防水修繕工事 5棟 | URコミュニティエリア技術課発注 新規掲載工事 |
| 13 | | | | 30-西大和星和台団地5号棟他2棟屋根防水修繕工事 | 防水 | 奈良県北葛城郡 | 約4ヶ月 | 指名 | 第3四半期 | 屋根防水修繕工事 4棟 | URコミュニティエリア技術課発注 取りやめ(番号12に統合) |
| 14 | | | | 30-西大和星和台団地8号棟他2棟屋根防水修繕工事 | 防水 | 奈良県北葛城郡 | 約4ヶ月 | 指名 | 第4四半期 | 屋根防水修繕工事 2棟 | URコミュニティエリア技術課発注 取りやめ(番号12に統合) |
| 15 | | | | 30-西大和星和台団地12号棟他2棟屋根防水修繕工事 | 防水 | 奈良県北葛城郡 | 約4ヶ月 | 指名 | 第4四半期 | 屋根防水修繕工事 3棟 | URコミュニティエリア技術課発注 取りやめ(番号12に統合) |
| 16 | | 47 | | 30-平城第一団地外部金物その他塗装工事 | 塗装 | 奈良県奈良市 | 約4ヶ月 | 指名 | 第4四半期 | 建具等塗装 500戸、手摺等塗装 500戸 | URコミュニティエリア技術課発注 入札不済 再入札準備中 入札時 期の変更 |
| 17 | 34 | | | 30-真美ヶ丘6丁目団地18号棟他7棟脱気絶縁複合防水工事 | 防水 | 奈良県香芝市 | 約4ヶ月 | 指名 | 第2四半期 | 屋根防水修繕工事 8棟 | URコミュニティエリア技術課発注 指名済:H30.8.21 |
| 18 | 35 | | | 30-真美ヶ丘6丁目団地8号棟他1棟勾配屋根修繕工事 | 保全建築 | 奈良県香芝市 | 約4ヶ月 | 指名 | 第3四半期 | 勾配屋根修繕工事 2棟 | URコミュニティエリア技術課発注 |
| 19 | | | | 30-真美ヶ丘6丁目団地10号棟他1棟勾配屋根修繕工事 | 保全建築 | 奈良県香芝市 | 約4ヶ月 | 指名 | 第3四半期 | 勾配屋根修繕工事 2棟 | URコミュニティエリア技術課発注 |

平成30年11月15日
 独立行政法人都市再生機構西日本支社
 奈良住まいセンター

平成30年度工事発注の見通し(保全工事)

独立行政法人都市再生機構西日本支社奈良住まいセンター(業務受託者 株式会社URコミュニティ)における平成30年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。なお、掲載内容については、平成30年11月15日現在の見通しであるため、実際に発注する工事名称等を変更する場合、掲載されている工事を取消す場合又は掲載されていない工事を発注する場合があります。

| 4月公表 番号 | 7月公表 番号 | 11月公表 番号 | 追加公表 番号 | 工事名称 | 種別 | 工事場所 | 工事期間 | 入札・契約の 方法 | 入札・契約 の時期 | 工事の概要 | 備考 |
|------------|------------|-------------|------------|-----------------------------|------|----------|------|--------------|--------------|---|-----------------------------------|
| 20 | 36 | | | 30-馬見南6丁目団地外部金物その他塗装工事 | 塗装 | 奈良県北葛城郡 | 約4ヶ月 | 指名 | 第3四半期 | 建具等塗装 200戸、手摺等塗装 200戸 屋外工作物等塗装一式 | URコミュニティエリア技術課発注 |
| 21 | 37 | | | 30-高の原駅東団地外1団地外部金物その他塗装工事 | 塗装 | 京都府木津川市 | 約4ヶ月 | 指名 | 第2四半期 | 高の原駅東 建具等塗装 160戸、手摺等塗装 160戸 高の原駅東第二 建具等塗装 200戸、手摺等塗装 200戸 | URコミュニティエリア技術課発注 取りやめ(番号38に統合) |
| 22 | 38 | 48 | | 30-平城左京団地外2団地外部金物その他塗装工事 | 塗装 | 奈良県奈良市他 | 約4ヶ月 | 指名 | 第3四半期 | 平城左京 建具等塗装 490戸、手摺等塗装 490戸 屋外工作物等塗装一式 高の原駅東 建具等塗装 160戸、手摺等塗装 160戸 高の原駅東第二 建具等塗装 200戸、手摺等塗装 200戸 | URコミュニティエリア技術課発注 工事対象団地の変更 |
| 23 | 39 | | | 30-奈良・学園前団地外1団地外部金物その他塗装工事 | 塗装 | 奈良県奈良市他 | 約4ヶ月 | 指名 | 第3四半期 | 奈良・学園前 建具等塗装 230戸、手摺等塗装 230戸 屋外工作物等塗装一式 アミティ光台 建具等塗装 90戸、手摺等塗装 90戸 屋外工作物等塗装一式 | URコミュニティエリア技術課発注 |
| 24 | | | | 30-西大和片岡台団地外6団地水道メーター検定修繕工事 | 管 | 奈良県北葛城郡他 | 約6ヶ月 | 指名 | 第1四半期 | 水道メーター修繕 3000個 | URコミュニティエリア設備課発注 指名済:H30.4.24 |
| 25 | | | | 30-真美ヶ丘6丁目外1団地共用灯LED化その他工事 | 電気 | 奈良県香芝市他 | 約5ヶ月 | 指名 | 第2四半期 | 共用灯改修 670戸、屋外灯改修 80基、住宅用火災警報器設置 360戸 | URコミュニティエリア設備課発注 指名済:H30.8.29 |
| 26 | | | | 30-平城右京外3団地住宅用火災警報器修繕その他工事 | 電気 | 奈良県奈良市 | 約5ヶ月 | 指名 | 第2四半期 | 共用灯改修 570戸、住宅用火災警報器設置 1,100戸 | URコミュニティエリア設備課発注 指名済:H30.8.29 |
| 27 | | | | 30-奈良・紀寺外2団地共用灯LED化その他工事 | 電気 | 奈良県奈良市 | 約5ヶ月 | 指名 | 第4四半期 | 共用灯改修 250戸、屋外灯改修 120基、住宅用火災警報器設置 460戸 (団地)奈良・紀寺,奈良青山,奈良青山一丁目 | URコミュニティエリア設備課発注 |
| 28 | | | | 30-真美ヶ丘6丁目外2団地住宅用火災警報器修繕工事 | 電気 | 奈良県香芝市他 | 約4ヶ月 | 指名 | 第4四半期 | 住宅用火災警報器設置 950戸 (団地)真美ヶ丘6丁目,馬見南6丁目,真美ヶ丘7丁目 | URコミュニティエリア設備課発注 |
| 29 | | | | 30-平城第二団地污水管渠修繕工事 | 保全土木 | 奈良県奈良市 | 約5ヶ月 | 指名 | 第1四半期 | 污水管修繕 約500m | URコミュニティエリア技術課発注 |
| 30 | | | | 30-高の原駅東団地樹木伐採工事 | 造園 | 奈良県奈良市 | 約6ヶ月 | 指名 | 第3四半期 | 保全敷地面積 約2500㎡ | URコミュニティエリア技術課発注 |
| | | 49 | | 30-橿原団地污水管渠修繕その他工事 | 保全土木 | 奈良県橿原市 | 約6ヶ月 | 指名 | 第4四半期 | 污水管修繕 約500m 駐輪場屋根修繕 20箇所 | URコミュニティエリア技術課発注 新規掲載工事 |
| | 40 | | | 30-高の原駅西第2団地外6団地給水ポンプ修繕等工事 | 管 | 京都府木津川市 | 約5ヶ月 | 指名 | 第3四半期 | 給排水ポンプ 30台 | URコミュニティエリア設備課発注 指名済:H30.8.20 |

平成30年11月15日
 独立行政法人都市再生機構西日本支社
 京都住まいセンター

平成30年度工事発注の見通し(保全工事)

独立行政法人都市再生機構西日本支社京都住まいセンター(業務受託者 株式会社URコミュニティ)における平成30年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。なお、掲載内容については、平成30年11月15日現在の見通しであるため、実際に発注する工事名称等を変更する場合、掲載されている工事を取消す場合又は掲載されていない工事を発注する場合があります。

| 4月公表 番号 | 7月公表 番号 | 11月公表 番号 | 追加公表 番号 | 工事名称 | 種別 | 工事場所 | 工事期間 | 入札・契約の 方法 | 入札・契約 の時期 | 工事の概要 | 備考 |
|------------|------------|-------------|------------|------------------------------|------|---------|------|--------------|--------------|---|--|
| 1 | / | 21 | | 30-観月橋団地外2団地外部金物その他塗装工事 | 塗装 | 京都市伏見区他 | 約4ヶ月 | 指名 | 第4四半期 | 観月橋 建具等塗装 400戸、手摺等塗装 400戸 観月橋、向島、壬生坊城第二 屋外工作物等塗装一式 | URコミュニティエリア技術課発注 入札不落後 工事対象団地・入札 時期の変更 |
| 2 | / | / | | 30-男山団地C1号棟他20棟外部金物その他塗装工事 | 塗装 | 京都府八幡市 | 約4ヶ月 | 指名 | 第3四半期 | 建具等塗装 720戸、手摺等塗装 720戸 | URコミュニティエリア技術課発注 入札時期の変更 指名済: H30.9.28 |
| 3 | 15 | 22 | | 30-小栗栖北団地1号棟他7棟外部金物その他塗装工事 | 塗装 | 京都市伏見区 | 約4ヶ月 | 指名 | 第3四半期 | 建具等塗装 180戸、手摺等塗装 180戸 屋外工作物等塗装一 式 | URコミュニティエリア技術課発注 工事対象棟の変更 |
| 4 | 16 | 23 | | 30-小栗栖北団地11号棟他12棟外部金物その他塗装工事 | 塗装 | 京都市伏見区 | 約4ヶ月 | 指名 | 第3四半期 | 建具等塗装 460戸、手摺等塗装 460戸 | URコミュニティエリア技術課発注 工事対象棟の変更 |
| / | / | 24 | | 30-小栗栖北団地24号棟他13棟外部金物その他塗装工事 | 塗装 | 京都市伏見区 | 約4ヶ月 | 指名 | 第3四半期 | 建具等塗装 440戸、手摺等塗装 440戸 | URコミュニティエリア技術課発注 新規掲載工事 |
| 5 | / | / | | 30-久御山団地2号棟他19棟外部金物その他塗装工事 | 塗装 | 京都府久世郡 | 約4ヶ月 | 指名 | 第2四半期 | 建具等塗装 460戸、手摺等塗装 460戸 屋外工作物等塗装一 式 | URコミュニティエリア技術課発注 指名済:H30.9.4 |
| 6 | / | / | | 30-久御山団地17号棟他25棟外部金物その他塗装工事 | 塗装 | 京都府久世郡 | 約4ヶ月 | 指名 | 第2四半期 | 建具等塗装 750戸、手摺等塗装 750戸 屋外工作物等塗装一 式 | URコミュニティエリア技術課発注 指名済:H30.9.4 |
| 7 | 17 | / | | 30-向島団地外1団地屋外工作物等塗装工事 | 塗装 | 京都市伏見区他 | 約4ヶ月 | 指名 | 第4四半期 | 向島、壬生坊城第二 屋外工作物等塗装一式 | URコミュニティエリア技術課 取りやめ(番号1に統合) |
| 8 | 18 | / | | 30-びわ湖美空第二団地外部金物その他塗装工事 | 塗装 | 滋賀県大津市 | 約4ヶ月 | 指名 | 第3四半期 | 建具等塗装 350戸、手摺等塗装 350戸 屋外工作物等塗装一 式 | URコミュニティエリア技術課発注 |
| 9 | / | / | | 30-男山団地D19号棟窓建具改修工事 | 保全建築 | 京都府八幡市 | 約4ヶ月 | 指名 | 第1四半期 | 外廻りアルミ製建具の改修工事 1棟 4,590戸 | URコミュニティエリア技術課発注 指名済:H30.3.28 |
| 10 | / | / | | 30-男山団地B46号棟他4棟外部金物その他塗装工事 | 塗装 | 京都府八幡市 | 約4ヶ月 | 指名 | 第1四半期 | 建具等塗装 130戸、手摺等塗装 130戸 | URコミュニティエリア技術課発注 指名済:H30.3.28 |
| 11 | / | / | | 30-洛西境谷東団地外7団地給水ポンプ修繕等工事 | 管 | 京都市西京区他 | 約5ヶ月 | 指名 | 第2四半期 | 給排水ポンプ修繕 40台 | URコミュニティエリア設備課発注 指名済:H30.8.3 |
| 12 | / | / | | 30-久御山外1団地住宅用火災警報器修繕工事 | 電気 | 京都府久世郡他 | 約4ヶ月 | 指名 | 第2四半期 | 住宅用火災警報器設置 1,600戸 | URコミュニティエリア設備課発注 指名済:H30.7.4 |
| 13 | 19 | / | | 30-男山団地ゴミ置場改修工事 | 保全土木 | 京都府八幡市 | 約7ヶ月 | 指名 | 第2四半期 | ゴミ置場改修12箇所 | URコミュニティエリア技術課発注 工事期間、入札時期、工事の概要 の変更 |
| 14 | 20 | / | | 30-男山団地A地区(その1)汚水管渠修繕工事 | 保全土木 | 京都府八幡市 | 約5ヶ月 | 指名 | 第2四半期 | 汚水管修繕 約500m | URコミュニティエリア技術課発注 工事名称の変更 |
| / | / | 25 | | 30-男山団地A地区(その2)汚水管渠修繕工事 | 保全土木 | 京都府八幡市 | 約7か月 | 一般 | 第4四半期 | 汚水管修繕 約1000m | URコミュニティエリア技術課発注 新規掲載工事 |