

令和2年7月15日

独立行政法人都市再生機構 西日本支社

【担当:技術監理部】

令和2年度工事発注の見通し(新規工事(都市整備、居住環境整備及び公園整備工事))

独立行政法人都市再生機構西日本支社における令和2年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。なお、掲載内容については、令和2年7月15日現在の見通しであるため、実際に発注する工事名称及び時期・金額等を変更する場合、掲載されている工事を取消す場合又は掲載されていない工事を発注する場合があります。金額規模はあくまでも目安であり、前後する場合があります。

4月公表 番号	7月公表 番号	11月公表 番号	2月公表 番号	追加公表 番号	工事名称	種別	工事場所	工事期間	入札・契約 の方法	入札・契約の 時期	工事の概要	金額規模(税込み)	備考
1					02-泉北竹城台一丁目地先工区建築その他工事	建築	堺市南区	約26ヶ月	一般	第1四半期	建築工事(RC造11,14階建4棟、561戸、自走式駐車場、集会場、駐輪場、ゴミ置場)、工区土木、造園工事 一式	未定	受付済:R2.2.14
2					02-浜甲子園団地第Ⅲ期A棟建築その他工事	建築	兵庫県西宮市	約20ヶ月	詳細一般	第1四半期	建築工事(RC造6階建1棟、74戸、駐輪場、ゴミ置場)、電気設備工事、衛生設備工事、エレベーター設置工事(保守管理業務含む)、工区土木、造園工事 一式 建物除却工(1階建・1棟、2階建・1棟) 屋外工作物撤去工	未定	受付済:R2.3.17
3					02-浜甲子園団地第Ⅲ期B棟建築その他工事	建築	兵庫県西宮市	約20ヶ月	一般	第1四半期	建築工事(RC造6階建1棟、152戸、駐輪場、ゴミ置場)、電気設備工事、衛生設備工事、エレベーター設置工事(保守管理業務含む)、工区土木、造園工事 一式	未定	受付済:R2.3.12
4					02-泉北竹城台一丁目地先工区A地区電気設備工事	電気	堺市南区	約25ヶ月	詳細一般	第1四半期	RC造14階建2棟、257戸、集会場、ゴミ置場 電気設備工事 一式	未定	取止め
5					02-泉北竹城台一丁目地先工区B地区電気設備工事	電気	堺市南区	約25ヶ月	詳細一般	第1四半期	RC造11,14階建2棟、304戸、自走式駐車場 電気設備工事 一式	未定	取止め
6					02-泉北竹城台一丁目地先工区A地区衛生設備工事	管	堺市南区	約25ヶ月	詳細一般	第1四半期	RC造14階建2棟、257戸、集会場、ゴミ置場 衛生設備工事 一式	未定	取止め
7					02-泉北竹城台一丁目地先工区B地区衛生設備工事	管	堺市南区	約25ヶ月	詳細一般	第1四半期	RC造11,14階建2棟、304戸、自走式駐車場 衛生設備工事 一式	未定	取止め
8	16				02-泉北竹城台一丁目地先工区ガス給湯暖房設備工事	管	堺市南区	約25ヶ月	随意契約	第3四半期	RC造11,14階建4棟、561戸 ガス給湯暖房設備工事 一式	未定	入札・契約の時期の変更
9					02-浜甲子園団地第Ⅲ期AB棟ガス給湯暖房設備工事	管	兵庫県西宮市	約19ヶ月	随意契約	第1四半期	RC造6階建2棟、226戸 ガス給湯暖房設備工事一式	未定	契約済:
10					02-泉北竹城台一丁目地先工区エレベーター設備工事	機械設置	堺市南区	約25ヶ月	詳細一般	第1四半期	RC造11,14階建4棟、561戸 エレベーター設置工事(計5基) 一式	未定	取止め
11	17				02-大阪駅北(2期)地区大阪駅北1号線外道路その他工事	土木	大阪市北区	約50ヶ月	一般	第3四半期	電線共同溝工2,000m 路面排水工3,000m 車道舗装工40,000㎡ 歩道舗装工15,000㎡ 照明灯工100基 雨水貯留槽工1基 撤去工、仮設工、移設工、道路施設設置工各一式	未定	・受付中:R2.7.20まで ・入札・契約の方法の変更 ・入札・契約の時期の変更
12					02-灘市街地住宅基盤整備工事	土木	神戸市	約11ヶ月	詳細一般	第2四半期	建物除却工(5階建1棟、計140戸) 屋外工作物撤去工一式 整地及び防災工一式	約1億円程度～約2億円程度	・受付済:R2.6.19
13	18				02-千里竹見台団地後工区基盤整備工事	土木	大阪府吹田市	約16ヶ月	詳細一般	第3四半期	建物除却工(南区域:14階建1棟、計221戸)(北区域:11階建2棟、計216戸) 屋外工作物撤去工一式 整地及び防災工一式	未定	・工事名称の変更 ・入札・契約の時期の変更 ・工事の概要の変更
14					02-高槻市安満遺跡公園施設整備工事その5	造園	大阪府高槻市	約10ヶ月	詳細一般	第1四半期	造園工事一式 対象面積約23,000㎡ 造成、舗装、植栽、雨水排水、汚水排水、電気・通信、建築(トイレ棟2棟・約200㎡/棟、膜屋根シェルター1基・1000㎡)、その他雑工作物工事 各一式	未定	受付済:R2.3.4

令和2年7月15日

独立行政法人都市再生機構 西日本支社

【担当:技術監理部】

令和2年度工事発注の見通し(新規工事(都市整備、居住環境整備及び公園整備工事))

独立行政法人都市再生機構西日本支社における令和2年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。なお、掲載内容については、令和2年7月15日現在の見通しであるため、実際に発注する工事名称及び時期・金額等を変更する場合、掲載されている工事を取消す場合又は掲載されていない工事を発注する場合があります。金額規模はあくまでも目安であり、前後する場合があります。

4月公表 番号	7月公表 番号	11月公表 番号	2月公表 番号	追加公表 番号	工事名称	種別	工事場所	工事期間	入札・契約 の方法	入札・契約の 時期	工事の概要	金額規模(税込み)	備考
15					02-堺市原池公園[第3期]施設整備工事	造園	堺市中央区	約10ヶ月	詳細一般	第1四半期	造園工事一式 対象面積約15,000㎡ 敷地造成・植栽・雨水排水設備・汚水排水設備・園路広場 整備・遊戯施設整備・管理施設整備・建築施設組立設置 工他 各一式	未定	受付済:R2.3.4
	19				02-泉北竹城台一丁目地先工区A・B棟建築その他工事	建築	堺市南区	約26ヶ月	一般	第3四半期	建築工事(RC造14階建1棟、257戸、集会場、駐輪場、ゴミ 置場)、電気設備工事、衛生設備工事、エレベーター設置 工事(保守管理業務含む) 一式	未定	新規掲載工事
	20				02-泉北竹城台一丁目地先工区C・D棟建築その他工事	建築	堺市南区	約26ヶ月	一般	第3四半期	建築工事(RC造11,14階建4棟、304戸、自走式駐車場、駐 輪場、ゴミ置場)、電気設備工事、衛生設備工事、エレベ ーター設置工事(保守管理業務含む)、工区土木、造園工事 一式	未定	新規掲載工事
				21	02-新千里東町団地後工区基盤整備工事	土木	大阪府豊中市	約23ヶ月	詳細一般	第4四半期	建物除却工(11階建3棟、計492戸) 屋外工作物撤去工一式 整地及び防災工一式	未定	新規掲載工事