令和3年4月15日
独立行政法人都市再生機構　西日本支社
【担当:技術監理部】

令和3年度工事発注の見通し(新規工事(都市整備、居住環境整備及び公園整備工事))

独立行政法人都市再生機構西日本支社における令和3年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。なお、掲載内容については、令和3年4月15日現在の見通しであるため、実際に発注する工事名称及び時期・金額等を変更する場合、掲載されている工事を取消す場合又は掲載されていない工事を発注する場合があります。金額規模はあくまでも目安であり、前後する場合があります。

4月公表番号	7月公表番号	11月公表番号	2月公表番号	追加公表番号	工事名称	種別	工事場所	工事期間	入札・契約の方法	入札・契約の時期	工事の概要	金額規模(税込み)	備考
1					03-千里高野台団地後工区基盤整備工事	土木	大阪府吹田市	約17ヶ月	詳細一般	第3四半期	・除却工事(RC造9階建1棟、108戸)	未定	
2					03-浜甲子園団地第Ⅳ期1工区建築その他工事	建築	兵庫県西宮市	約34ヶ月	一般	第4四半期	・除却工事(RC造5階建6棟、200戸) ・建築工事(RC造6階建3棟、180戸程度、付属施設等)、電気設備工事、衛生設備工事、エレベーター設置工事(保守管理業務含む)、工区土木、造園工事　一式	未定	・工事の概要の変更
3					03-浜甲子園団地第Ⅳ期2工区建築その他工事	建築	兵庫県西宮市	約34ヶ月	一般	第4四半期	・除却工事(RC造5階建5棟、150戸) ・建築工事(RC造6階建5棟、280戸程度、付属施設等)、電気設備工事、衛生設備工事、エレベーター設置工事(保守管理業務含む)、工区土木、造園工事　一式	未定	・工事の概要の変更
4					03-千里竹見台団地南区域後工区建築その他工事	建築	大阪府吹田市	約30ヶ月	一般	第4四半期	建築工事(RC造14階建1棟、170戸程度、付属施設等)、電気設備工事、衛生設備工事、エレベーター設置工事(保守管理業務含む)、工区土木、造園工事　一式	未定	・工事期間の変更 ・工事の概要の変更
5					04-千里竹見台団地北区域後工区建築その他工事	建築	大阪府吹田市	約25ヶ月	一般	令和4年度 第2四半期	建築工事(RC造7,8階建2棟、108戸程度、付属施設等)、電気設備工事、衛生設備工事、エレベーター設置工事(保守管理業務含む)、工区土木、造園工事　一式	未定	・工事期間の変更 ・入札・契約の方法の変更 ・入札・契約の時期の変更 ・工事の概要の変更
6					03-千里竹見台団地南区域後工区電気設備工事	電気	大阪府吹田市	約28ヶ月	詳細一般	第4四半期	・電気設備工事(RC造14階建1棟、170戸程度、付属施設等)	未定	取止め
7					04-千里竹見台団地北区域後工区電気設備工事	電気	大阪府吹田市	約23ヶ月	詳細一般	令和4年度 第1四半期	・電気設備工事(RC造7,8階建2棟、108戸程度、付属施設等)	未定	取止め
8					03-千里竹見台団地南区域後工区衛生設備工事	管	大阪府吹田市	約28ヶ月	詳細一般	第4四半期	・衛生設備工事(RC造14階建1棟、170戸程度、付属施設等)	未定	取止め
9					04-千里竹見台団地北区域後工区衛生設備工事	管	大阪府吹田市	約23ヶ月	詳細一般	令和4年度 第1四半期	・衛生設備工事(RC造7,8階建2棟、108戸程度、付属施設等)	未定	取止め
10					03-千里竹見台団地後工区エレベーター設備工事	機械設置	大阪府吹田市	約28ヶ月	詳細一般	第4四半期	・エレベーター設備工事(計4基)	未定	取止め
11					03－堺市原池公園[第3期]公園整備工事	造園	大阪府堺市	約6ヶ月	詳細一般	第2四半期	造園工事一式　対象面積 約18,000㎡ 植栽基盤・植栽・雨水排水整備・園路広場整備・遊戯施設整備・管理施設整備・電気設備他　各一式	未定	