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工  事  名  称 種別 工 事 場 所 工事期間
入札･契約

の方法
入札･契約の

時期
工  事  の  概  要 金額規模（税込み） 備    考

1 05-千里高野台団地後工区建築その他工事 建築 大阪府吹田市 約26ヶ月 詳細一般
令和5年度
第1四半期

建築工事（RC造9階建1棟、約120戸、付属施設等）、電気
設備工事、衛生設備工事、エレベーター設置工事（保守
管理業務含む）、工区土木、造園工事　一式

未定 ・受付済：R5.2.3

2 9 05-新千里東町団地後工区ガス給湯暖房設備工事 管 大阪府豊中市 約28ヶ月 随意契約
令和5年度
第1四半期

RC造7～13階建3棟、372戸
ガス給湯暖房設備工事　一式

未定 契約済：R5.5.15

3 10 05-千里高野台団地後工区ガス給湯暖房設備工事 管 大阪府吹田市 約25ヶ月 随意契約
令和5年度
第1四半期

RC造9階建1棟、124戸
ガス給湯暖房設備工事　一式

約1億円程度～約2億円
程度

契約済：R5.7.3
概要、金額の変更

4 05-泉北竹城台一丁団地後工区基盤整備工事 土木 堺市南区 約20ヶ月 詳細一般
令和5年度
第1四半期

除却工事（RC造5・11階建8棟、297戸）、整地工事、防災
施設工事

未定 ・受付済：R5.4.6

5 11 05-大阪駅北（2期）地区埋蔵文化財調査補助工事 土木 大阪市北区 約6ヶ月 詳細一般
令和5年度
第2四半期

機械・人力掘削工Ｖ＝2,000m３（埋蔵文化財調査区域内）

汚染土処分Ｖ＝1,000m３ 未定 取りやめ

6 12 14 06-大阪駅北（2期）地区大阪駅北3号線外道路その他工事 土木 大阪市北区 約36ヶ月 一般 令和6年度

排水工470m、電線共同溝工2,200m、 路面排水工
3,400m、車道舗装工16,700㎡、歩道舗装工15,800㎡、橋
梁工（橋脚・橋台含む）89ｍ、擁壁工・道路付属物工各一
式

約３０億円以上 名称、時期の変更

7 13 15 05-祝園地区Ｉ－３街区法面整備工事 土木
京都府相楽郡精華
町

約5ヶ月 詳細一般
令和5年度
第2四半期

法面吹付工　Ｈ＝0～3ｍ、A＝約４２0m2
フェンス撤去・普及工　H=1.8ｍ、L=約86 m

約3000万円程度～約
5000万円程度

・契約済：R5.9.1

8 16 06-大和川左岸（三宝）地区C・D工区宅地整備工事 土木 堺市堺区 約36ヶ月 詳細一般 令和6年度

宅地整備工事　対象面積　約3.0ha
整地工A=約3.0ha、道路工L=約1km、擁壁工L=約1.5km、
排水工（雨水・汚水）L=約1.5km、配水管設備工L=約
1km、仮設工一式、

約８億円程度～約１５億
円程度

名称、時期の変更

17 06-壬生坊城市街地住宅基盤整備工事 土木 京都市中京区 約18ヶ月 詳細一般
令和6年度
第2四半期

除却工事（RC造10階建1棟、86戸）、整地工事、防災施設
工事

未定 新規掲載工事

18 06-千里竹見台団地後2工区基盤整備工事 土木 大阪府吹田市 約24ヶ月 詳細一般
令和6年度
第3四半期

除却工事（RC造11・14階建2棟、320戸）、整地工事、防災
施設工事

未定 新規掲載工事

令和5年11月15日

独立行政法人都市再生機構　西日本支社

令和５年度工事発注の見通し（新規工事（都市整備、居住環境整備及び公園整備工事））

　独立行政法人都市再生機構西日本支社における令和５年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します｡ なお､掲載内容については､令和5年11月15日現在の見通しである
ため､実際に発注する工事名称及び時期・金額等を変更する場合､掲載されている工事を取消す場合又は掲載されていない工事を発注する場合があります｡金額規模はあくまでも
目安であり、前後する場合があります。
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