

令和6年度工事発注の見通し(新規工事(都市整備、居住環境整備及び公園整備工事))

独立行政法人都市再生機構西日本支社における令和6年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。なお、掲載内容については、令和7年2月17日現在の見通しであるため、実際に発注する工事名称及び時期・金額等を変更する場合、掲載されている工事を取消す場合又は掲載されていない工事を発注する場合があります。金額規模はあくまでも目安であり、前後する場合があります。

4月公表 番号	7月公表 番号	11月公表 番号	2月公表 番号	追加公表 番号	工 事 名 称	種別	工 事 場 所	工事期間	入札・契約 の方法	入札・契約の 時期	工 事 の 概 要	金額規模(税込み)	備 考
1					06-壬生坊城市街地住宅基盤整備工事	土木	京都市中京区	約22ヶ月	詳細一般	令和6年度 第2四半期	除却工事(SRC・RC造10階建1棟、86戸)、整地工事、防災 施設工事	3億5000万円以上～8億 円未満	受付中:R6.7.17まで 受付済
2	7				06-千里竹見台団地後2工区基盤整備工事	土木	大阪府吹田市	約23ヶ月	詳細一般	令和6年度 第3四半期	除却工事(SRC・RC造11・14階建2棟、320戸)、整地工事、 擁壁工事、防災施設工事	8億円以上～15億円未 満	工事期間の変更 受付済:R6.10.8
3			16		07-大和川左岸(三宝)地区C・D・E工区宅地整備その他工 事他3件(枠組み協定型一括入札)	土木	堺市堺区	約56ヶ月	詳細一般	令和7年度 第2四半期	宅地整備工事 対象面積 約5.1ha 整地工A=約5.1ha、舗装工A=約7,800㎡、擁壁工L=約 2.4km、排水工(雨水・汚水)L=約2.3km、配水管設備工L= 約1.5km、カルバート工(雨水貯留槽)L=約210m、仮設工 一式、公園整備工事 対象面積 約0.4ha	15億円以上～30億円未 満 (枠組み計4件)	工事件名の変更 工事期間の変更 入札・契約の時期の変更 工事概要の変更
4	8				06-大阪駅北(2期)地区大阪駅北3号線外道路その他工事 他3件(枠組み協定型一括入札)	土木	大阪市北区	約41ヶ月	一般	令和6年度 第3四半期	排水工1,200m、電線共同溝工2,500m、路面排水工 4,400m、車道舗装工31,200㎡、歩道舗装工19,100㎡、橋 梁工(橋脚・橋台含む)89m、構造物撤去工・擁壁工・道路 付属物工各一式	30億円以上 (枠組み計4件)	一括入札 (個別工事はR6～R9) 受付済:R6.10.15
5	9				06-泉北竹城台一丁団地後工区E棟建築その他工事	建築	堺市南区	約31ヶ月	一般	令和6年度 第4四半期	建築工事(RC造13階建1棟、約140戸、付属施設等)、電 気設備工事、衛生設備工事、エレベーター設置工事(保 守管理業務含む)、工区土木、造園工事 一式	30 億円以上～ 50 億円 未満	工事概要の変更 受付済:R6.10.31
6	10				06-泉北竹城台一丁団地後工区F棟建築その他工事	建築	堺市南区	約31ヶ月	一般	令和6年度 第4四半期	建築工事(RC造14階建1棟、約190戸程度、自走式駐車場 1層2段、付属施設等)、電気設備工事、衛生設備工事、エ レベーター設置工事(保守管理業務含む)、工区土木、造 園工事 一式	50 億円以上	金額規模の変更 受付済:R6.10.31
	11	15			06-橋本隅田地区溜池補修その他工事	土木	和歌山県橋本市	約11ヶ月	詳細一般	令和6年度 第4四半期	土砂浚渫工V=130m ³ 、スライドゲート撤去新設工N=2箇所、 砕石舗装工A=230㎡、法面除草・防草シート敷設工 A=1,500㎡、排水工L=100m 一式	3000万円以上～6000万 円未満	工事期間の変更 入札・契約の時期の変更 受付済:R6.12.24
			17		06-三宮CS東地区JR三ノ宮新駅ビル南デッキ支障物撤去 工事	土木	神戸市中央区	約10ヶ月	随意契約	令和6年度 第4四半期	構造物取壊し工(地下通路接続階段、アスファルト舗装 等)一式、道路付属物撤去工一式、仮設工一式	3000万円以上～6000万 円未満	
			18		06-大和川左岸(三宝)地区C工区雨水貯留施設整備その他 工事	土木	堺市堺区	約8ヶ月	随意契約	令和6年度 第4四半期	カルバート工(雨水貯留槽)L=約140m、地盤改良工一式、 仮設工一式	2億円以上～3億5000万 円未満	

以下、令和7年度(翌年度)工事発注の見通し

	12				07-新千里東町団地Ⅱ期基盤整備工事	土木	大阪府豊中市	約18ヶ月	詳細一般	令和7年度 第2四半期	除却工事(RC造5階建13棟、約450戸程度)、整地工事、 防災施設工事	未定	
	13				07-千里津雲台団地先工区基盤整備工事	土木	大阪府吹田市	約17ヶ月	詳細一般	令和7年度 第2四半期	除却工事(RC造5階建23棟、約490戸程度)、整地工事、 擁壁工事、防災施設工事	未定	
	14				07-浜甲子園団地第Ⅴ期基盤整備工事	土木	兵庫県西宮市	約19ヶ月	詳細一般	令和7年度 第1四半期	除却工事(RC造4～5階建23棟約700戸程度、給水塔)、整 地工事、防災施設工事、移管公園整備、移管道路工事	未定	