

令和7年度工事発注の見通し(新規工事(都市整備、居住環境整備及び公園整備工事))

独立行政法人都市再生機構西日本支社における令和7年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。なお、掲載内容については、令和7年4月15日現在の見通しであるため、実際に発注する工事名称及び時期・金額等を変更する場合、掲載されている工事を取消す場合又は掲載されていない工事を発注する場合があります。金額規模はあくまでも目安であり、前後する場合があります。

| 4月公表<br>番号 | 7月公表<br>番号 | 11月公表<br>番号 | 2月公表<br>番号 | 追加公表<br>番号 | 工 事 名 称             | 種別 | 工 事 場 所 | 工事期間  | 入札・契約<br>の方法 | 入札・契約の<br>時期   | 工 事 の 概 要                                              | 金額規模(税込み) | 備 考 |
|------------|------------|-------------|------------|------------|---------------------|----|---------|-------|--------------|----------------|--------------------------------------------------------|-----------|-----|
| 1          |            |             |            |            | 07-浜甲子園団地第Ⅴ期基盤整備工事  | 土木 | 兵庫県西宮市  | 約19ヶ月 | 詳細一般         | 令和7年度<br>第1四半期 | 除却工事(RC造4～5階建23棟約700戸程度、給水塔)、整地工事、防災施設工事、移管公園整備、移管道路工事 | 未定        |     |
| 2          |            |             |            |            | 07-新千里東町団地Ⅱ期基盤整備工事  | 土木 | 大阪府豊中市  | 約18ヶ月 | 詳細一般         | 令和7年度<br>第2四半期 | 除却工事(RC造5階建13棟、約450戸程度)、整地工事、防災施設工事                    | 未定        |     |
| 3          |            |             |            |            | 07-千里津雲台団地先工区基盤整備工事 | 土木 | 大阪府吹田市  | 約17ヶ月 | 詳細一般         | 令和7年度<br>第2四半期 | 除却工事(RC造5階建23棟、約490戸程度)、整地工事、擁壁工事、防災施設工事               | 未定        |     |

以下、令和8年度(翌年度)工事発注の見通し

|   |  |  |  |  |                          |    |        |              |    |                  |                                                                                                |                      |           |
|---|--|--|--|--|--------------------------|----|--------|--------------|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| 4 |  |  |  |  | 08-千里竹見台団地北区域後2工区建築その他工事 | 建築 | 大阪府吹田市 | 約27ヶ月        | 一般 | 令和8年度<br>第2四半期   | 建築工事(RC造8階建住棟1棟、約170戸程度、その他付属棟等)、電気設備工事、衛生設備工事、エレベーター設置工事(保守管理業務含む)、工区土木工事、造園工事一式              | 30 億円以上～ 50 億円<br>未満 |           |
| 5 |  |  |  |  | 08-千里竹見台団地南区域後2工区建築その他工事 | 建築 | 大阪府吹田市 | 約31ヶ月        | 一般 | 令和8年度<br>第3四半期   | 建築工事(RC造14階建住棟1棟、約260戸程度、RC造平屋集会所棟2棟、その他付属棟等)、電気設備工事、衛生設備工事、エレベーター設置工事(保守管理業務含む)、工区土木工事、造園工事一式 | 50 億円以上              |           |
| 6 |  |  |  |  | 08-千里津雲台団地先工区建築その他工事     | 建築 | 大阪府吹田市 | 約32～<br>34ヶ月 | 一般 | 令和8年度<br>第3～4四半期 | 建築工事(RC造7～11階建住棟10棟、767戸程度、S造平屋集会所棟2棟、その他付属棟等)、電気設備工事、衛生設備工事、エレベーター設置工事(保守管理業務含む)、工区土木、造園工事    | 50 億円以上              | 工事発注単位:未定 |
| 7 |  |  |  |  | 08-新千里東町建築その他工事          | 建築 | 大阪府豊中市 | 約30ヶ月        | 一般 | 令和8年度<br>第4四半期   | 建築工事(RC造5～11階建住棟5棟、500戸程度、その他付属棟等、電気設備工事、衛生設備工事、エレベーター設置工事(保守管理業務含む)、工区土木、造園工事                 | 50 億円以上              | 工事発注単位:未定 |