

◆工事発注の見通しに係る追加情報の掲示について(お知らせ)


H29年度工事発注の見通し(平成29年11月15日:3回目の公表)に掲載しました下記工事の追加情報について、お知らせいたします。

【公表番号:10】 【工事名称】: H29パークサイド鎌ヶ谷環境整備(造園)その他工事

【追加情報】 ※追加情報として掲載する内容は、**実際の発注内容と異なる場合がある**ことをご承知おきください。

主な追加情報項目		入札・契約 及び 参加資格要件等の内容	工事概要・留意事項 等
◆工事名称 及び 工事概要		H29パークサイド鎌ヶ谷環境整備(造園)その他工事	①基盤整備: 施設、舗装撤去1式、樹木抜根伐採1式、駐車場撤去57台。 ②植栽: 新植(高木約40本、中低木約4600株、地被約800㎡)1式 ③施設整備: 照明灯約60基 ④園路広場整備: コンクリート縁石約300m、コンクリートブロック階段1式、グラスト舗装約500㎡、インターロッキング舗装約500㎡、高圧洗浄約1500㎡、コンクリート舗装約40㎡、 ⑤遊戯施設整備: 小型遊具4基、遊具修繕5箇所 ⑥サービス施設整備: エントランスサイン25基、新設ベンチ17基、ベンチ修繕9基 ⑦管理施設整備: 手すり27箇所、ゴミ置場6箇所、自転車ラック27箇所 ⑨道路: 車止め約100基、道路施設撤去一式 ⑩舗装: アスファルト舗装約5000㎡ ⑪機械式駐車場(ビット2段式上下) 暫定平面化260台、駐車場新設57台
◆工事種別	発注標準(規模)	造園A等級	
◆入札・契約の方法	入札方法	詳細条件審査型 一般競争入札 (電子入札)	※低入札対応(入札参加制限、技術者追加配置) : 適用工事
	総合評価方式の適用	適用工事	
	フレックス工期の適用	適用工事	
◆入札・契約の時期	揭示日	平成29年12月26日(予定)	
	競争参加資格確認 申請書等の提出期限	平成30年1月中旬(予定)	
	入札(開札)時期	平成30年3月中旬(予定)	
	予定工期	平成30年3月下旬 ~ 平成30年11月下旬(当初	約8ヶ月
◆参加資格要件	企業の要件	下記、要件を実績として有すること	※平成14年4月1日以降の元請としての実績
	要件	元請けとして1件の請負金額が6000万円以上(変更を含む)の「基盤整備」「植栽」「施設整備」の3工事区分を総合的に施工した造園工事の実績を有すること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)	
	技術者の要件	下記、要件を実績として有すること	※平成14年4月1日以降の元請としての実績
	要件①	①一級造園施工管理技士又はこれと同等以上の能力を有する者として国土交通大臣が認定した者であること。	
	要件②	②監理技術者にあつては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。	
	要件③	③「基盤整備」「植栽」「施設整備」の3工事区分を総合的に施工した25百万円以上の造園工事の施工実績。	
	要件④	④申請者と配置予定技術者との間に直接的かつ恒常的な雇用関係(3ヶ月以上の雇用関係)があること。	

◆工事施工箇所図・工事概要等



地図使用承認©昭文社第56G107号



パークサイド鎌ヶ谷 全体配置図

【参考】 ○平成29年7月18日(2回目の公表)時点での公表内容

番号	工 事 名 称	種別	工事場所	工事期間	入札・契約の方法	入札・契約の時期	工事概要
10	H29パークサイド鎌ヶ谷環境整備(造園)工事	造園	千葉県鎌ヶ谷市	約7か月	詳細条件審査型一般競争	第4四半期	園路通路修繕、駐車場修繕、広場再整備、植栽工事等