

◆工事発注の見通しに係る追加情報の掲示について(お知らせ)

H29年度工事発注の見通し(平成29年11月15日:3回目の公表)に掲載しました下記工事の追加情報について、お知らせいたします。

【公表番号:14～17】 【工事名称】: H29－幕張BTミラリオ他3団地ごみ貯留排出装置修繕工事

【追加情報】 ※追加情報として掲載する内容は、**実際の発注内容と異なる場合がある**ことをご承知おください。

主な追加情報項目		入札・契約 及び 参加資格要件等の内容	工事概要・留意事項 等
◆工事名称 及び 工事概要		H29－幕張BTミラリオ他3団地ごみ貯留排出装置修繕工事	幕張新都心地区ごみ真空輸送システム用として下記①から④の団地に設置されている「ごみ貯留排出装置」の修繕を実施する。 ①幕張ベイトウンミラリオ 5基 ②幕張ベイトウンパティオス7番街 3基 ③幕張ベイトウンパティオス15番街 3基 ④幕張ベイトウンパティオス20番街 2基
◆工事種別	発注標準(規模)	機械設置	
◆入札・契約の方法	入札方法	詳細条件審査型 一般競争入札 (紙入札)	
	総合評価方式の適用	不適用	
	フレックス工期の適用	不適用	
◆入札・契約の時期	揭示日	平成30年2月5日(予定)	第4四半期
	競争参加資格確認 申請書等の提出期限	平成30年2月下旬(予定)	
	入札(開札)時期	平成30年3月中旬(予定)	
	予定工期	平成30年3月下旬 ～ 平成30年7月下旬(当初)	
◆参加資格要件	企業の要件		※平成19年4月1日以降の元請又は下請としての実績
	要件	下記、要件を実績として有すること 機構東日本地区における平成29・30年度の一般競争参加資格について、「機械設置」の認定を受けている者であって、以下の要件を満たすものであること。 ・工事対象物が、RC造又はSRC造の共同住宅に係る当初工事請負額が500万円(税込)以上の機械設置工事(機械式ごみ貯留設備又は機械式ごみ処理設備)の修繕又は新設工事の施工実績を有すること	
	技術者の要件		※平成19年4月1日以降の元請又は下請としての実績
	要件①	建設業法第26条に規定する国家資格等を有する者であること。	
	要件②	工事対象物が、RC造又はSRC造の共同住宅に係る当初工事請負額が500万円(税込)以上の機械設置工事(機械式ごみ貯留設備又は機械式ごみ処理設備)の修繕又は新設工事の現場代理人又は主任技術者のいずれかの経験を有する者であること、又は公的(工事施工体制台帳)に登録・公表をしている専門技術者の経験を有する者であること。	
	要件③	申請者と配置予定技術者との間に直接的かつ恒常的な雇用関係があること。	

◆工事施工箇所図・工事概要等


団地名(所在地): ①幕張ベイトウンミラリオ(千葉市美浜区打瀬2-22)
 ②幕張ベイトウンパティオス7番街(千葉市美浜区打瀬1-5)
 ③幕張ベイトウンパティオス15番街(千葉市美浜区打瀬2-10)
 ④幕張ベイトウンパティオス20番街(千葉市美浜区打瀬3-4)

管理開始(管理戸数): ①平成8年12月(445戸)
 ②平成7年12月(120戸)
 ③平成11年7月(126戸)
 ④平成14年3月(189戸)

工事概要: ごみ貯留排出装置修繕工事 (計 4団地 13基)

凡例

対象団地 : ● 計 4団地



【参考】○平成29年11月15日(3回目の公表)時点での公表内容

番号	工事名称	種別	工事場所	工事期間	入札・契約の方法	入札・契約の時期	工事概要
14	H29-幕張BTパティオス7番街ゴミ集塵装置改修工事	機械設置	千葉県千葉市	約4か月	詳細一般	第4四半期	ゴミ集塵装置改修
15	H29-幕張BTミラリオゴミ集塵装置改修工事	機械設置	千葉県千葉市	約4か月	詳細一般	第4四半期	ゴミ集塵装置改修
16	H29-幕張BTパティオス15番街ゴミ集塵装置改修工事	機械設置	千葉県千葉市	約4か月	詳細一般	第4四半期	ゴミ集塵装置改修
17	H29-幕張BTパティオス20番街ゴミ集塵装置改修工事	機械設置	千葉県千葉市	約4か月	詳細一般	第4四半期	ゴミ集塵装置改修