

◆工事発注の見通しに係る追加情報の掲示について(お知らせ)

H29年度工事発注の見通し(平成29年11月15日:3回目の公表)に掲載しました下記工事の追加情報について、お知らせいたします。

【公表番号:36】 【工事名称】 : H29にしき平和台環境整備(造園)その他工事

【追加情報】 ※追加情報として掲載する内容は、**実際の発注内容と異なる場合がある**ことをご承知おきください。

主な追加情報項目		入札・契約 及び 参加資格要件等の内容	工事概要・留意事項 等
◆工事名称 及び工事概要		H29にしき平和台環境整備(造園)その他工事	<p>工事内容 主な工事の内容は以下のとおり。</p> <p>① 基盤整備:施設撤去1式、樹木伐採抜根1式。 ② 植栽 :高木植栽約20本、中低木植栽約1,300本、地被植栽約250株。 ③ 施設整備:構造物土工1式、雨水・汚水柵マンホール工1式、インターロッキング舗装工約1,800㎡、ダスト舗装約300㎡、舗装高圧洗浄約550㎡、縁石工約400m、遊具等3基、ベンチ・テーブル工16基、サイン等約40基、パーゴラ3基、車止め約30基、自転車置場再塗装22箇所。 ④ 道路 :道路修繕約3,200㎡、駐車場修繕約158台、機械式駐車場撤去・ピット埋戻し4箇所。 ⑤ 排水 :管清掃1,300m他。</p>
◆工事種別	発注標準(規模)	造園A等級	
◆入札・契約の方法	入札方法	詳細条件審査型 一般競争入札 (電子入札)	※低入札対応(入札参加制限、技術者追加配置):適用工事
	総合評価方式の適用	適用	
	フレックス工期の適用	適用工事	
◆入札・契約の時期	揭示日	平成29年12月25日(予定)	
	競争参加資格確認 申請書等の提出期限	平成30年1月下旬(予定)	
	入札(開札)時期	平成30年3月上旬(予定)	第4四半期
	予定工期	平成30年3月上旬 ~ 平成31年1月中旬(当初)	約10ヶ月
◆参加資格要件	企業の要件	下記、要件を実績として有すること	※平成14年4月1日以降の元請としての実績
	要件	「基盤整備」「植栽」「施設整備」の3工事区分を総合的に施工した60百万円以上の造園工事の施工実績。	
	技術者の要件	下記、要件を実績として有すること	※平成14年4月1日以降の元請としての実績
	要件①	①一級造園施工管理技士又はこれと同等以上の能力を有する 者として国土交通大臣が認定した者であること。	
	要件②	②監理技術者にあつては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。	
	要件③	③「基盤整備」「植栽」「施設整備」の3工事区分を総合的に施工した25百万円以上の造園工事の施工実績。	
要件④	④申請者と配置予定技術者との間に直接的かつ恒常的な雇用関係(3ヶ月以上の雇用関係)があること。		

◆工事施工箇所図・工事概要等



【参考】 ○平成29年11月15日(3回目の公表)時点での公表内容

番号	工事名称	種別	工事場所	工事期間	入札・契約の方法	入札・契約の時期	工事概要
----	------	----	------	------	----------	----------	------

36	H29にしき平和台環境整備(造園)その他工事	造園	東京都練馬区	約11か月	詳細一般	第4四半期	園路通路修繕、駐車場修繕、広場再整備、植栽工事等
----	------------------------	----	--------	-------	------	-------	--------------------------



