

◆工事発注の見通しに係る追加情報の掲示について(お知らせ)




H28年度工事発注の見通し(平成28年11月15日:3回目の公表)に掲載しました下記工事の追加情報について、お知らせいたします。

【公表番号:9】 【工事名称】: H28大宮公園駅前ハイツ他1団地屋外環境整備(造園)工事

【追加情報】 ※追加情報として掲載する内容は、**実際の発注内容と異なる場合がある**ことをご承知おください。

主な追加情報項目		入札・契約 及び 参加資格要件等の内容	工事概要・留意事項 等
◆工事名称 及び工事概要		H28大宮公園駅前ハイツ他2団地屋外環境整備(造園)工事	【大宮公園駅前ハイツ】 ①基盤整備:施設撤去・樹木伐採抜根1式、小型コンクリート擁壁約20m。 ②植栽:中低木植栽約300株、地被植栽約350㎡、低木整姿65株。 ③施設整備:雨水樹嵩上げ6か所、透水性インターロッキング舗装工約600㎡、ダスト舗装工約500㎡、園路縁石工約75m、水飲み1基、ベンチ・スツール各4基、制札板1基、車止め25基、パーゴラ1基他。 ④道路:道路修繕(W=5m、約150m)、駐車場修繕44台、仮設工1式。 ⑤排水:管清掃1式。 【北大宮】 ①基盤整備:施設撤去1式、樹木伐採1式、レンガウォール約10m。 ②植栽:中低木植栽約120株。 ③施設整備:構造物土工1式、グレーチング蓋付U型側溝7m、インターロッキング舗装工約50㎡、コンクリート舗装工約10㎡、園路縁石工約15m、制札板1基、手摺2か所、自転車置場再塗装2か所。 ④道路:道路修繕(W=6m、約150m)、駐車場修繕9台、仮設工1式。 【北本】 ①基盤整備:施設撤去1式、高木伐採1本。 ②植栽:芝張り約300㎡。 ③施設整備:ソーラー照明1基、かまどベンチ3基、防災トイレ5基、サイン1基、ロープ柵約80m。
◆工事種別	発注標準(規模)	造園A等級または造園B等級	
◆入札・契約の方法	入札方法	詳細条件審査型 一般競争入札 (電子入札)	
	総合評価方式の適用	不適用	※低入札対応(入札参加制限、技術者追加配置):適用工事
	フレックス工期の適用	適用工事	
◆入札・契約の時期	揭示日	平成29年1月31日(予定)	
	競争参加資格確認 申請書等の提出期限	平成29年2月中旬(予定)	
	入札(開札)時期	平成29年3月下旬(予定)	第4四半期
	予定工期	平成29年4月上旬 ~ 平成29年11月下旬(当初)	約8ヶ月
◆参加資格要件	企業の要件		※平成18年4月1日以降の元請としての実績
	要件	RC造またはSRC造の居住中の世帯向け共同住宅において、工事概要に掲げる基盤整備・植栽・施設整備の3工事区分を総合的に施工し1件当たりの請負金額2,500万円以上(変更を含む)の造園工事の元請としての施工実績を有すること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)	
	技術者の要件		※平成18年4月1日以降の元請としての実績
	要件①	①一級造園施工管理技士又はこれと同等以上の能力を有する者として国土交通大臣が認定した者であること。	
	要件②	②監理技術者にあつては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。	
	要件③	③平成18年度以降に元請として企業の要件に掲げる同種工事の現場従事経験を有する者であること。	
	要件④	④申請者と配置予定技術者との間に直接的かつ恒常的な雇用関係(3ヶ月以上の雇用関係)があること。	

◆工事施工箇所図・工事概要等



【参考】○平成28年11月15日(3回目の公表)時点での公表内容

番号	工事名称	種別	工事場所	工事期間	入札・契約の方法	入札・契約の時期	工事概要
9	H28大宮公園駅前ハイツ他1団地屋外環境整備(造園)工事	保全土木	埼玉県さいたま市	約8か月	詳細一般	第4四半期	土木修繕・造園再整備工事一式

