随意契約の結果

【令和4年9月分】コンサルタント業務

独立行政法人都市再生機構西日本支社

工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量等	契約担当役の氏名及びその所属する支社等の所在地	契約を締結した日	契約相手方の氏名及び住所	契約相手方の法人番号	予定価格	契約金額	落札率	随意契約によることとした理由	再就職役員数	公益法人の場合			備　考
										公益法人の区分	国所管、都道府県所管の区分	応札・応募者数	
泉北竹城台一丁団地先工区工区土木工事変更設計	分任契約担当役 西日本支社 総務部長 坂野　友義 大阪府大阪市城東区森之宮１－６－８５	令和4年9月6日	（株）アクタス 大阪府大阪市北区西天満５－６－１０	8120001059941	1,587,300円	1,496,000円	94.2%	原設計との継続性を必要とし密接不可分で、責任範囲を明確にする必要があることから、会計規程第５１条第３項３号により、随意契約をおこなった。	－				
０４－泉北竹城台一丁団地先工区造園変更設計	分任契約担当役 西日本支社 総務部長 坂野　友義 大阪府大阪市城東区森之宮１－６－８５	令和4年9月9日	環境設計（株） 大阪府大阪市中央区久太郎町１－４－２	5120001077269	1,739,100円	1,705,000円	98.0%	原設計との継続性を必要とし密接不可分で、責任範囲を明確にする必要があることから、会計規程第５１条第３項３号により、随意契約をおこなった。	－				
０２－千里高野台団地後工区造園他修正設計	分任契約担当役 西日本支社 総務部長 坂野　友義 大阪府大阪市城東区森之宮１－６－８５	令和4年9月27日	（株）ヘッズ 大阪府大阪市北区浪花町１２－２４	8120001070163	1,120,900円	1,067,000円	95.2%	原設計との継続性を必要とし密接不可分で、責任範囲を明確にする必要があることから、会計規程第５１条第３項３号により、随意契約をおこなった。	－				