

平成29年度工事発注の見通し(保全工事)

独立行政法人都市再生機構西日本支社における平成29年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。なお、掲載内容については、平成29年7月18日現在の見通しであるため、実際に発注する工事名称等を変更する場合、掲載されている工事を取消す場合又は掲載されていない工事を発注する場合があります。

4月公表 番号	7月公表 番号	11月公表 番号	追加公表 番号	工事名称	種別	工事場所	工事期間	入札・契約 の方法	入札・契約 の時期	工事の概要	備考
1				29-リバーサイドながら外壁その他修繕工事	保全建築	大阪市北区	約8ヶ月	詳細一般	第1四半期	外壁その他修繕工事一式 7棟 636戸	受付済:H29.3.3
2				29-芦屋浜団地4-1号棟他3棟外1団地外壁その他修繕工事	保全建築	兵庫県芦屋市	約17ヶ月	詳細一般	第1四半期	芦屋浜団地:外壁その他修繕工事一式、外廻りアルミ製建具改修工事一式 4棟 598戸、エントランス改修工事一式 フレール芦屋朝日ヶ丘:外壁その他修繕工事一式 3棟 73戸、エントランス改修工事一式	受付済:H29.5.26 工事期間の変更
3				29-グリーントウン横島7号棟外壁その他修繕工事	保全建築	京都府宇治市	約8ヶ月	詳細一般	第1四半期	外壁その他修繕工事一式 1棟 182戸 エントランス改修工事一式	受付済:H29.5.26
11				29-磯路公園団地外6団地給水施設改良等工事	管	大阪市港区他	約11ヶ月	詳細一般	第1四半期	・屋内給水管(共用)修繕工事一式 磯路公園、さざなみプラザ第2 計3棟 530戸 ・給水施設改良工事一式 磯路公園、リバーサイドともぶち第二、さざなみプラザ第2、谷町四丁目シティハイツ、エステート喜連東、アーベイン天王寺、都島リバーシティ 計8施設	受付済:H29.4.13
4				29-光明台団地1号棟他27棟外1団地外壁その他修繕工事	保全建築	大阪府和泉市他	約17ヶ月	詳細一般	第2四半期	光明台団地:外壁その他修繕工事一式 28棟 676戸 くすの木団地:外壁その他修繕工事一式 2棟 382戸、 耐震改修工事一式	受付済:H29.6.22 工事期間の変更
5				29-アルビス旭ヶ丘1-10号棟他9棟外壁その他修繕工事	保全建築	大阪府豊中市	約8ヶ月	詳細一般	第2四半期	外壁その他修繕工事一式 10棟 511戸	受付済:H29.7.13
7				29-保津川団地外壁その他修繕工事	保全建築	京都府亀岡市	約10ヶ月	詳細一般	第2四半期	外壁その他修繕工事一式 26棟 588戸	受付済:H29.6.22 工事名称の変更 工事期間の変更
8				29-アルビス寺本11号棟他6棟外1団地外壁その他修繕工事	保全建築	兵庫県伊丹市他	約13ヶ月	詳細一般	第2四半期	アルビス寺本:外壁その他修繕工事一式 7棟 248戸 サンラフレ出来島:外壁その他修繕工事一式 3棟 240戸	受付済:H29.7.13
9				29-南港しらなみ団地外廻りアルミ製建具断熱改修工事	保全建築	大阪府住之江区	約7ヶ月	詳細一般	第2四半期	外廻りアルミ製建具断熱改修工事一式 6棟 900戸	受付済:H29.6.2
15				29-芦屋浜外1団地共用灯LED化工事	電気	兵庫県西宮市他	約6ヶ月	詳細一般	第2四半期	・共用灯改修 武庫川、芦屋浜 計10棟 1,800戸	受付済:H29.6.27
16				29-南港わかぎの外9団地共用灯LED化その他工事	電気	大阪府住之江区他	約7ヶ月	詳細一般	第2四半期	・共用灯改修 南港わかぎの、大宮町、リバーサイドほんじょう、東門真、香里 計53棟 2,900戸 ・屋外灯改修 南港わかぎの、南港ひかりの、千島、南港しらなみ、大宮町、磯路公園、東門真、釈尊寺第二 計550基	受付済:H29.6.27
17				29-アルビス五月ヶ丘外7団地共用灯LED化その他工事	電気	大阪府池田市他	約7ヶ月	詳細一般	第2四半期	・共用灯改修 アルビス旭ヶ丘、アルビス五月ヶ丘、茨木学園町、新千里東町、新千里北町 計97棟 3,400戸 ・屋外灯改修 アルビス五月ヶ丘、茨木学園町、総持寺、玉川橋、若山台中央、新千里東町 計690基	受付済:H29.6.27
21				29-武庫川外10団地エレベータ設備修繕工事	機械設置	兵庫県西宮市他	約8ヶ月	随意契約	第2四半期	エレベータ設備修繕 計61基	契約済 H29.7.〇〇
22				29-リバーサイドしろきた外9団地エレベータ設備修繕工事	機械設置	大阪府都島区他	約8ヶ月	随意契約	第2四半期	エレベータ設備修繕 計41基	契約済 H29.7.〇〇
23				29-シティハイツ西宮北口道路通路修繕その他工事	保全土木	兵庫県西宮市	約10ヶ月	詳細一般	第2四半期	道路通路修繕、駐車場修繕、排水管修繕、植栽、遊戯施設修繕	受付済:H29.6.14
6	25			29-コンフォールかぶと台1号棟他15棟外1団地外壁その他修繕工事	保全建築	京都府木津川市他	約13ヶ月	詳細一般	第2四半期	コンフォールかぶと台:外壁その他修繕工事一式 16棟 216戸 梅美台団地:外壁その他修繕工事一式 3棟 64戸	工事名称の変更 工事場所の変更 工事期間の変更 工事概要の変更
10				29-片山公園団地外廻りアルミ製建具改修工事	保全建築	大阪府吹田市	約8ヶ月	詳細一般	第2四半期	外廻りアルミ製建具改修工事一式 5棟 610戸	受付中:H29.8.1まで
18				29-プロムナード関目外4団地インターホン修繕工事	電気	大阪府城東区他	約7ヶ月	詳細一般	第2四半期	・電話機能付きインターホン修繕 リビエール関目、プロムナード関目、ヌーヴェル鴻池、 サンヴァリエ針中野、アーベイン桜ノ宮駅前 計33棟 2,000戸	受付中:H29.7.27 まで
19				29-サンヴァリエ金岡外1団地インターホン修繕工事	電気	堺市北区他	約6ヶ月	詳細一般	第2四半期	・電話機能付きインターホン修繕 サンヴァリエ金岡、いぶき野三丁目 計20棟 900戸	受付中:H29.7.27 まで

平成29年度工事発注の見通し(保全工事)

独立行政法人都市再生機構西日本支社における平成29年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。なお、掲載内容については、平成29年7月18日現在の見通しであるため、実際に発注する工事名称等を変更する場合、掲載されている工事を取消す場合又は掲載されていない工事を発注する場合があります。

4月公表 番号	7月公表 番号	11月公表 番号	追加公表 番号	工事名称	種別	工事場所	工事期間	入札・契約 の方法	入札・契約 の時期	工事の概要	備考
12	26			29-オークタウン東茨木外1団地屋内給水管修繕等工事	管	大阪府茨木市他	約7ヶ月	詳細一般	第2四半期	・給水施設改良工事一式 オークタウン東茨木、アルビス池田 計2施設 ・屋内給水管(共用)修繕工事一式 オークタウン東茨木 計500戸	工事名称の変更 工事場所の変更 工事概要の変更 工事期間の変更
13	27			29-高見フローラルタウン四番街外2団地給水施設改良工事	管	大阪市此花区他	約7ヶ月	詳細一般	第2四半期	・給水施設改良工事一式 高見フローラルタウン四番街、シティハイヴ尼崎駅前、ルセフィール西宮丸橋町 計3施設	工事名称の変更
14	28			29-洛西新林北外1団地給水施設改良工事	管	京都市西京区	約7ヶ月	詳細一般	第2四半期	・給水施設改良工事一式 洛西新林北、洛西境谷東 計2施設	工事名称の変更 工事期間の変更
/				29-西京極団地外壁その他修繕工事	保全建築	京都府京都市	約10ヶ月	詳細一般	第2四半期	外壁その他修繕工事一式 9棟 310戸	新規掲載工事 受付中:H29.8.1まで
/				29-びわ湖美空団地外壁その他修繕工事	保全建築	滋賀県大津市	約10ヶ月	詳細一般	第2四半期	外壁その他修繕工事一式 25棟 630戸	新規掲載工事
/				29-HAT神戸・灘の浜団地1号棟他1棟外1団地外壁その他修繕工事	保全建築	兵庫県神戸市	約13ヶ月	詳細一般	第3四半期	HAT神戸・灘の浜:外壁その他修繕工事一式: 2棟 576戸 ポートアイランド:外壁その他修繕工事一式: 3棟 156戸	新規掲載工事
/				29-新千里北町団地外壁その他修繕工事	保全建築	大阪府豊中市	約12ヶ月	詳細一般	第3四半期	外壁その他修繕工事一式: 26棟 780戸	新規掲載工事
/				29-香里団地D1号棟他17棟外1団地外壁その他修繕工事	保全建築	大阪府枚方市	約11ヶ月	詳細一般	第3四半期	外壁その他修繕工事一式:18棟 665戸 外1団地 耐震改修工事一式、エントランス改修工事一式	新規掲載工事
/				29-伏見納所団地1号棟他6棟外壁その他修繕工事	保全建築	京都府伏見区	約4ヶ月	詳細一般	第3四半期	外壁その他修繕工事一式: 7棟 240戸 エントランス改修工事一式	新規掲載工事 受付中:H29.8.1まで
/				29-東門真団地外廻りアルミ製建具改修工事	保全建築	大阪府東門間市	約7ヶ月	詳細一般	第3四半期	外廻りアルミ製建具改修工事一式:6棟 504戸	新規掲載工事
/				29-今津浜パークタウン12号棟他1団地外廻りアルミ製建具改修工事	保全建築	兵庫県西宮区	約7ヶ月	詳細一般	第3四半期	外廻りアルミ製建具改修工事一式:2棟 352戸	新規掲載工事
/				29-リバーサイドさぎす1号棟他1棟外廻りアルミ製建具改修工事	保全建築	大阪府福島区	約6ヶ月	詳細一般	第3四半期	外廻りアルミ製建具改修工事一式:2棟 397戸	新規掲載工事
/				29-光明池駅前団地外廻りアルミ製建具改修工事	保全建築	大阪府堺市	約6ヶ月	詳細一般	第3四半期	外廻りアルミ製建具改修工事一式:5棟 562戸	新規掲載工事
/				29-キャナルタウンウエスト外2団地自動火災報知設備修繕その他工事	電気	神戸市兵庫区他	約8ヶ月	詳細一般	第3四半期	・自動火災報知設備修繕 キャナルタウンウエスト、高見フローラルタウン7番街、南港しらなみ 計4棟 ・中央監視設備修繕 キャナルタウンウエスト 計1棟	入札・契約の時期の変更
/				29-南港ひかりの外4団地給水施設改良等工事	管	大阪市住之江区他	約10ヶ月	詳細一般	第3四半期	・給水施設改良工事一式 南港ひかりの、千島、サンヴァリエ苅田、ヌーヴェル鴻池 計6施設 ・給水施設改良工事一式 玉串西 計530戸	新規掲載工事
/				29-泉南一丘外3団地屋外給水管修繕等工事	管	大阪府泉南市他	約8ヶ月	詳細一般	第3四半期	・屋外給水管修繕工事一式 泉南一丘 計570戸 ・給水施設改良工事一式 中安井町、泉北桃山台一丁、泉北茶山台三丁 計3施設	新規掲載工事
/				29-ひよどり台外2団地給水施設改良等工事	管	神戸市北区他	約8ヶ月	詳細一般	第3四半期	・給水施設改良工事一式 ひよどり台、新多開 計2施設 ・屋外給水管修繕工事一式 明石舞子 計1,200戸	新規掲載工事
/				29-金剛団地道路通路修繕その他工事	保全土木	大阪府富田林市	約15ヶ月	詳細一般	第3四半期	道路通路修繕、駐車場修繕、排水管修繕、植栽、遊戯施設修繕	入札・契約の時期の変更
/				29-武庫川団地西街区広場整備工事	造園	兵庫県西宮市	約6ヵ月	詳細一般	第3四半期	基盤整備、植栽、施設整備、電気設備、機械設備 一式	新規掲載工事
/				29-アクティ学園西町環境整備土木工事	保全土木	神戸市西区	約15ヶ月	詳細一般	第3四半期	道路通路修繕、駐車場修繕、排水管修繕、植栽	新規掲載工事