

随意契約の結果

【令和5年12月分】コンサルタント業務

独立行政法人都市再生機構九州支社

工事、業務又は物品購入等契約の 名称及び数量等	【06-05】 種別 (内容・属性・期間等)	【09-04】 契約番号	契約担当役の氏名及びその 所属する支社等の所在地	契約を締結した日	契約相手方の氏名 及び住所	契約相手方の法人番号	予定価格	契約金額	落札率	随意契約によることとした理由	再就職 役員数	公益法人の場合			備 考
												公益法人の区分	国所管、都道府 県所管の区分	志札・応募者数	
R 4 - 志徳団地エントランス広 場整備工事変更設計業務			分任契約担当役 九州支社 総務部長 黒須 貴二 福岡県福岡市中央区長浜 2 - 2 - 4	令和5年12月8日	(株) 総合設計研究所 東京都千代田区飯田橋 4 - 9 - 4	2010001021208	1,239,700円	1,232,000円	99.4%	本業務は、過去に実施した「R 4 - 志徳団地屋外整備 修正設計業務その2」に基づいた工事による変更を行 うものである。 上記実施設計業務と本業務は業務内容が密接不可分 であり、かつ責任の範囲を明確にする必要があるため、 会計規程第51条第3項第3号に基づき、当該業者と随 意契約を行ったものである。	-				
R 4 - 吉塚六丁目団地屋外整備 工事変更設計業務			分任契約担当役 九州支社 総務部長 黒須 貴二 福岡県福岡市中央区長浜 2 - 2 - 4	令和5年12月18日	(株) 緑景 大阪府大阪市中央区上沙 1 - 4 - 6	8120001092216	1,386,000円	1,375,000円	99.2%	本業務は、過去に実施した「R 3 - 吉塚六丁目団地屋 外整備修正設計業務」の成果品を基に発注した「R 4 - 吉塚六丁目団地屋外整備工事」の変更設計を行うも のである。 上記修正設計業務と本業務は業務内容が密接不可分 であり、かつ責任の範囲を明確にする必要があるため、 会計規程第51条第3項第3号に基づき、当該業者と随 意契約を行ったものである。	-				