

令和6年4月15日
 独立行政法人都市再生機構 西日本支社
 【担当:技術監理部】

令和6年度工事発注の見通し(新規工事(都市整備、居住環境整備及び公園整備工事))

独立行政法人都市再生機構西日本支社における令和6年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。なお、掲載内容については、令和6年4月15日現在の見通しであるため、実際に発注する工事名称及び時期・金額等を変更する場合、掲載されている工事を取消す場合又は掲載されていない工事を発注する場合があります。金額規模はあくまでも目安であり、前後する場合があります。

4月公表番号	7月公表番号	11月公表番号	2月公表番号	追加公表番号	工事名称	種別	工事場所	工事期間	入札・契約の方法	入札・契約の時期	工事の概要	金額規模(税込み)	備考
1					06-壬生坊城市街地住宅基盤整備工事	土木	京都市中京区	約22ヶ月	詳細一般	令和6年度第2四半期	除却工事(SRC・RC造10階建1棟、86戸)、整地工事、防災施設工事	3億5000万円以上～8億円未満	
2					06-千里竹見台団地後2工区基盤整備工事	土木	大阪府吹田市	約24ヶ月	詳細一般	令和6年度第3四半期	除却工事(SRC・RC造11・14階建2棟、320戸)、整地工事、擁壁工事、防災施設工事	8億円以上～15億円未満	
3					06-大和川左岸(三宝)地区C・D工区宅地整備工事	土木	堺市堺区	約40ヶ月	詳細一般	令和6年度第3四半期	宅地整備工事 対象面積 約3.0ha 整地工A=約3.0ha、道路工L=約1km、擁壁工L=約1.5km、排水工(雨水・汚水)L=約1.5km、配水管設備工L=約1km、仮設工一式、	8億円以上～15億円未満	
4					06-大阪駅北(2期)地区大阪駅北3号線外道路その他工事他3件(枠組み協定型一括入札)	土木	大阪市北区	約41ヶ月	一般	令和6年度第3四半期	排水工1,200m、電線共同溝工2,400m、路面排水工4,400m、車道舗装工34,200㎡、歩道舗装工18,600㎡、橋梁工(橋脚・橋台含む)89m、構造物撤去工・擁壁工・道路付属物工各一式	30億円以上(枠組み計4件)	一括入札(個別工事はR6～R9)
5					06-泉北竹城台一丁目地後工区E棟建築その他工事	建築	堺市南区	約31ヶ月	詳細一般	令和6年度第4四半期	建築工事(RC造13階建1棟、約140戸、付属施設等)、電気設備工事、衛生設備工事、エレベーター設置工事(保守管理業務含む)一式	未定	
6					06-泉北竹城台一丁目地後工区F棟建築その他工事	建築	堺市南区	約31ヶ月	詳細一般	令和6年度第4四半期	建築工事(RC造14階建1棟、約190戸程度、自走式駐車場1層2段、付属施設等)、電気設備工事、衛生設備工事、エレベーター設置工事(保守管理業務含む)、工区土木、造園工事一式	未定	