

随意契約の結果

【令和3年3月分】工事

独立行政法人都市再生機構中部支社

| 工事、業務又は物品購入等契約の<br>名称及び数量等     | 契約担当役の氏名及びその<br>所属する支社等の所在地                     | 契約を締結した日  | 契約相手方の氏名<br>及び住所                      | 契約相手方の法人番号    | 予定価格        | 契約金額        | 落札率   | 随意契約によることとした理由                                                                                                                                                                                                                                                                               | 再就職<br>役員数 | 公益法人の場合 |                   |         | 備 考 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------------|---------|-----|
|                                |                                                 |           |                                       |               |             |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | 公益法人の区分 | 国所管、都道府県<br>所管の区分 | 応札・応募者数 |     |
| R O 2－支－日比野団地他 1 団地<br>土木修繕等工事 | 契約担当役<br>中部支社長<br>佐藤 剛<br>愛知県名古屋市中区錦 3－5－2<br>7 | 令和3年3月31日 | 諸戸緑化産業（株）<br>愛知県名古屋市中村区元中<br>村町 3－4 4 | 5180001033159 | 81,393,400円 | 80,300,000円 | 98.7% | 本工事は、日比野団地及び岩塚東団地の屋外修繕に係る土木修繕等工事である。<br>詳細条件審査型一般競争入札による手続きを実施したところ、2回目の入札（再入札）においても予定価格を上回った。<br>当該工事は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、働き方の見直しに伴う人員不足で新規工事への参加意欲が低下し、不調・不落リスクが高まることが懸念され、再度入札手続きを行った場合、安心安全にかかる屋外修繕工事のスケジュールに多大な影響を及ぼすことから、会計規程第51条第4項に基づき、当該入札に参加した当該業者と見積り合わせを行い、随意契約（不落随契）を行ったものである。 | -          |         |                   |         |     |