

随意契約の結果

【令和3年12月分】工事

独立行政法人都市再生機構中部支社

工事、業務又は物品購入等契約の 名称及び数量等	契約担当役の氏名及びその 所属する支社等の所在地	契約を締結した日	契約相手方の氏名 及び住所	契約相手方の法人番号	予定価格	契約金額	落札率	随意契約によることとした理由	再就職 役員数	公益法人の場合			備 考
										公益法人の区分	国所管、都道府県 所管の区分	応札・応募者数	
R 0 3－支アーバンラフレ虹ヶ 丘中1～6号棟外壁他総合修繕補 備工事	分任契約担当役 中部支社 総務部長 所 義高 愛知県名古屋市中区錦3－5－2 7	令和3年12月17日	(株) マルケイ 愛知県名古屋守山区瀬古 3－1 4 0 8	6180001001222	3,686,100円	3,685,000円	100.0%	本工事は「R 0 2－支アーバンラフレ虹ヶ丘中1～6 号棟外壁他総合修繕工事」(以下、既工事という。)に かかる補備工事であり、既工事と密接不可分であるかつ 責任範囲(契約不適合責任)の明確化が必要なため、会 計規程第51条第3項第3号に基づき、既工事を履行した 当該業者と随意契約を行うものである。	-				
【URコミュニティ】R 0 3－岩 成台西他7団地給水ポンプ修繕そ の他工事	業務受託者 (株) URコミュニティ大曽根住 まいセンター長 小嶋 正彦 愛知県名古屋市中区東区矢田1－3－ 3 3	令和3年12月1日	(株) 名団 愛知県名古屋市北区神明町 2 1	8180001013620	26,895,000円	26,400,000円	98.2%	本工事は、岩成台西他7団地の給水施設内の給水ポンプ その他消防用消火ポンプ、駐車場雨水排水ポンプの計画 修繕を実施する工事である。当該工事は、新型コロナ ウィルス感染拡大の影響により、働き方の見直しに伴う 人員不足で新規工事への参加意欲が低下し、不調・不落 リスクが高まることが懸念され、再度入札手続きを行っ た場合、団地内の飲料水や生活水の供給にかかる給水ポ ンプ等修繕工事のスケジュールに多大な影響を及ぼすこ とから、会計規程第51条第4項に基づき、当該入札に参 加した当該業者と見積り合わせを行い、随意契約(不落 随契)を行ったものである。	-				
【URコミュニティ】R 0 3－コ ンフォール城山屋外灯修繕その他 工事	業務受託者 (株) URコミュニティ大曽根住 まいセンター長 小嶋 正彦 愛知県名古屋市中区東区矢田1－3－ 3 3	令和3年12月13日	奥村電機(株) 愛知県一宮市大宮3－5－ 2 5	2180001082324	27,949,900円	26,950,000円	96.4%	本工事は、コンフォール城山の既設屋外灯の修繕、各住 戸の既設インターホン設備の修繕及びモニター付きイン ターホン、カメラ付き玄関子機への取替を行う修繕工事 である。 当該工事は、新型コロナウイルス感染拡大の影響によ り、働き方の見直しに伴う人員不足で新規工事への参加 意欲が低下し、不調・不落リスクが高まることが懸念さ れ、再度入札手続きを行った場合、経年劣化による既設 屋外灯、既設インターホン設備の修繕工事のスケジュー ルに多大な影響を及ぼすことから、会計規程第51条第4 項に基づき、当該入札に参加した当該業者と見積り合わ せを行い、随意契約(不落随契)を行ったものである。	-				