

随意契約の結果

【令和5年4月分】工事

独立行政法人都市再生機構中部支社

工事、業務又は物品購入等契約の 名称及び数量等	契約担当役の氏名及びその 所属する支社等の所在地	契約を締結した日	契約相手方の氏名 及び住所	契約相手方の法人番号	予定価格	契約金額	落札率	随意契約によることとした理由	再就職 役員数	公益法人の場合			備 考
										公益法人の区分	国所管、都道府県 所管の区分	応札・応募者数	
R 5 - 美浜町運動公園外構工事	契約担当役 中部支社長 郡司 直人 愛知県名古屋市中区錦3-5-27	令和5年4月27日	伊藤・七番建設（共） 愛知県知多郡美浜町大字布 土字大池53-1	-	149,978,400円	149,653,900円	99.8%	本工事は、美浜町運動公園の外構工事を行うものである。詳細条件審査型一般競争入札を実施したところ、2回目の入札（再入札）においても予定価格を上回った。本工事は、愛知県美浜町からの受託工事であり、本工事は、委託元の事業進捗に多大な影響を及ぼすことから、会計規則第51条第4項に基づき、当該入札に参加した当該業者と見直し交渉を行い、随意契約（不落随契）を行ったものである。	-				
R 5 新清洲駅北地区基盤整備工事	契約担当役 中部支社長 郡司 直人 愛知県名古屋市中区錦3-5-27	令和5年4月1日	(株) 丸中組 愛知県北名古屋市沖村岡1 68	4180001046013	128,649,400円	128,590,000円	100.0%	本工事は、新清洲駅北土地区画整理事業に係る基盤整備工事を行うものである。詳細条件審査型・総合評価方式一般競争入札を実施したところ、2回目の入札（再入札）においても予定価格を上回った。本工事は、愛知県清須市と令和5年4月1日付締結した「名古屋都市計画事業新清洲駅北土地区画整理事業に係る令和5年度業務委託協定」に基づく工事であり、本工事は、委託元の事業進捗に多大な影響を及ぼすことから、会計規則第51条第4項に基づき、当該入札に参加した当該業者と見直し交渉を行い、随意契約（不落随契）を行ったものである。	-				