

◆工事発注の見通しに係る追加情報の掲示について(お知らせ)

H30年度工事発注の見通し(平成30年4月16日:1回目の公表)に掲載しました下記工事の追加情報について、お知らせいたします。

【公表番号:13】 【工事名称】 : H30千葉ニュータウンpromナード桜台3番街他2団地道路修繕その他工事

【追加情報】 ※追加情報として掲載する内容は、**実際の発注内容と異なる場合がある**ことをご承知おきください。

主な追加情報項目		入札・契約 及び 参加資格要件等の内容	工事概要・留意事項 等
◆工事名称 及び 工事概要		H30千葉ニュータウンpromナード桜台3番街他2団地道路修繕その他工事	【千葉ニュータウンpromナード3番街・12番街】 汚水管清掃約1,000m、通路・駐車場舗装打ち替え約3,000㎡、 仮設駐車場設置・撤去、舗装洗浄約2,500㎡、駐車場サイン更新、 団地案内板改修、広場再整備、植栽整備一式ほか 【千葉ニュータウン小室ハイランド】 給水施設除却工事、雨水本管工約30m
◆工事種別	発注標準(規模)	保全土木	
◆入札・契約の方法	入札方法	詳細条件審査型 一般競争入札 (電子入札)	※低入札対応(入札参加制限、技術者追加配置) :適用工事
	総合評価方式の適用	適用	
	フレックス工期の適用	適用 30日	
◆入札・契約の時期	揭示日	平成30年6月5日(予定)	
	競争参加資格確認 申請書等の提出期限	平成30年6月下旬(予定)	
	入札(開札)時期	平成30年8月上旬(予定)	第2四半期
	予定工期	平成30年8月下旬 ~ 平成31年7月下旬(当初)	約11ヶ月
◆参加資格要件	企業の要件	下記、要件を実績として有すること	※平成15年4月1日以降の元請としての実績
	要件	(イ)次のいずれかの工事であること ・RC造又はSRC造の居住中の共同住宅において幅員3m以上の舗装等を含む屋外土木修繕工事 ・既成市街地における道路の修繕又は改修を含む公共工事 (ロ)1件当たり請負金額が5,000万円以上(変更を含む)の元請としての土木工事	

技術者の要件	下記、要件①及び要件②を実績として有すること	※平成15年4月1日以降の元請としての実績
要件①	<ul style="list-style-type: none"> ・一級土木施工管理技士又はこれと同等以上の能力を有する者として国土交通大臣が認定した者 	
要件②	<p>(イ) 次のいずれかの工事であること</p> <ul style="list-style-type: none"> ・RC造又はSRC造の居住中の共同住宅における幅員3m以上の舗装等を含む屋外土木修繕工事 ・既成市街地における道路の修繕工事又は改修を含む公共工事 <p>(ロ) 1件当たり請負金額が2,500万円以上(変更を含む)の元請としての土木工事の現場従事経験を有する者</p>	

◆工事施工箇所図・工事概要等

千葉ニュータウン
promenade3番街



整備概要図




記号	名称
■	道路：A1舗装打替え
■	道路：B1舗装高圧洗浄
■	駐車場：A1舗装打替え
■	駐車場：後部の舗装敷設
■	住棟入口 通路：高圧洗浄
■	自転車置場：床及び壁面高圧洗浄
▼	自転車乗降交換
→	ラティスフェンス再塗装
○	伐採樹木
○	汚水：管漏れ修繕設置
○	その他：住棟入口 壁面高圧洗浄、掃き残し

【3番街】

千葉ニュータウン
小室ハイランド

整備概要図



【参考】 ○平成30年4月16日(1回目の公表)時点での公表内容

番号	工事名称	種別	工事場所	工事期間	入札・契約の方法	入札・契約の時期	工事概要
13	H30千葉ニュータウン「ロード桜台3番街ほか1団地」環境整備工事	保全 土木	千葉県白井市	約9か月	詳細条件審査型一般競争	第2四半期	園路通路修繕、駐車場修繕、広場再整備、植栽工事等