

◆工事発注の見通しに係る追加情報の掲示について(お知らせ)

H30年度工事発注の見通し(平成30年11月15日:3回目の公表)に掲載しました下記工事の追加情報について、お知らせいたします。


【公表番号:16】 【工事名称】: H30アルビス前原環境整備(造園)その他工事

【追加情報】 ※追加情報として掲載する内容は、**実際の発注内容と異なる場合がある**ことをご承知おきください。


主な追加情報項目		入札・契約 及び 参加資格要件等の内容	工事概要・留意事項 等
◆工事名称 及び 工事概要		H30アルビス前原環境整備(造園)その他工事	①基盤整備: 施設、舗装撤去1式、樹木伐採根1式。 ②植栽: 新植(高木約20本、中低木約2000株、地被約550㎡)1式 ③施設整備: 照明約15箇所、サインウォール2箇所、 ④園路広場整備: 透水性アスファルト舗装約100㎡、インターロッキング舗装約250㎡、コンクリート舗装約20㎡、ゴムチップ舗装約150㎡、石張り舗装約30㎡、高圧洗浄約500㎡ ⑤遊戯施設整備: 小型遊具2基 ⑥サービス施設整備: コミ置場5箇所、ベンチ等4箇所、サイン・掲示板・案内板補修約50箇所 ⑦給排水設備工: 給水設備5箇所、汚水管清掃約500m ⑧舗装工: アスファルト舗装工約1300㎡、アスファルト舗装工(表層)約1800㎡、ピット埋戻し31箇所、区画線・ナンバープレート・反射板等126箇所
◆工事種別	発注標準(規模)	造園A・B等級	
◆入札・契約の方法	入札方法	詳細条件審査型 一般競争入札 (電子入札)	※低入札対応(入札参加制限、技術者追加配置) : 適用工事
	総合評価方式の適用	適用工事	
	フレックス工期の適用	適用工事	
◆入札・契約の時期	揭示日	平成31年1月7日(予定)	
	競争参加資格確認 申請書等の提出期限	平成31年1月下旬(予定)	
	入札(開札)時期	平成31年3月中旬(予定)	
	予定工期	平成31年3月下旬 ~ 平成31年11月上旬(当初	約7ヶ月
◆参加資格要件	企業の要件	下記、要件を実績として有すること	※平成15年4月1日以降の元請としての実績
	要件	元請けとして1件の請負金額が4,000万円以上(変更を含む)の「植栽」「施設整備」の2工事区分を総合的に施工した造園工事の実績を有すること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)当東日本賃貸住宅本部及び株式会社URコミュニティコミュニティが東日本地区で発注の工事成績について、資料の提出期限前日1年以内の期間において60点未満のものが無いこと。	
	技術者の要件	下記、要件を実績として有すること	※平成15年4月1日以降の元請としての実績
	要件①	①一級造園施工管理技士又はこれと同等以上の能力を有する者として国土交通大臣が認定した者であること。	
	要件②	②監理技術者にあつては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。	
	要件③	③「植栽」「施設整備」の2工事区分を総合的に施工した2,500万円以上の造園工事の施工実績。	
要件④	④申請者と配置予定技術者との間に直接的かつ恒常的な雇用関係(3ヶ月以上の雇用関係)があること。		

◆工事施工箇所・工事概要等

**案内図**



**工事範囲図**



【参考】 ○平成30年11月15日(3回目の公表)時点での公表内容

番号	工事名称	種別	工事場所	工事期間	入札・契約の方法	入札・契約の時期	工事概要
16	H30アルビス前原環境整備(造園)その他工	造園	千葉県船橋市	約8か月	詳細条件審査型一般競争	第4四半期	園路通路修繕、駐車場修繕、広場再整備、植栽工事等