

## ◆工事発注の見通しに係る追加情報の掲示について(お知らせ)

R3年度工事発注の見通し(令和3年7月15日:2回目の公表)に掲載しました下記工事の追加情報について、お知らせいたします。

【公表番号:10】 【工事名称】: R03高洲第二他3団地自家用電気工作物修繕工事

【追加情報】 ※追加情報として掲載する内容は、実際の発注内容と異なる場合があることをご承知おきください。

主な追加情報項目		入札・契約 及び 参加資格要件等の内容	工事概要・留意事項 等
◆工事名称 及び 工事概要	当初工事	R03高洲第二他3団地自家用電気工作物修繕工事	<ul style="list-style-type: none"> <li>・発電設備全面修繕工事 (高洲第二:1施設)</li> <li>・受変電設備全面修繕工事 (浦安マリナイースト21 望海の街:2施設)</li> <li>・高圧ケーブル修繕工事 (浦安マリナイースト21 望海の街、村上、野菊野:4施設)</li> <li>・区分開閉器修繕工事 (浦安マリナイースト21 望海の街、野菊野:3施設)</li> </ul>
◆工事種別	発注標準(規模)	電気(A等級)	
◆工事発注規模	金額規模	2億円以上 3億5,000万円未満	
◆入札・契約の方法	入札方法	詳細条件審査型 一般競争入札(電子入札)	※低入札対応(入札参加制限、技術者追加配置) :適用工事 ※不落随契:不適用工事
	総合評価方式の適用	総合評価方式(住宅経営部門):タイプB	
	余裕期間制度 (フレックス方式)	全体工期=(余裕期間(90日間)+実工事期間(320日(注)) (注):夏季休工5日含む)	
◆入札・契約の時期	掲示日	令和3年11月5日(予定)	
	競争参加資格確認 申請書等の提出期限	令和3年11月29日(予定)	
	入札(開札)時期	令和4年1月14日(予定)	
	予定工期	令和4年1月下旬 ~ 令和4年12月7日	当初設定工期
◆参加資格要件	企業の要件	下記、要件を実績として有すること	※平成18年4月1日以降の元請としての実績
	要件	<ul style="list-style-type: none"> <li>・下記①又は②の条件を満たす工事の施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)</li> <li>①既に供用開始している建築物における受変電設備の修繕工事</li> <li>②既に供用開始している建築物における発電設備の修繕工事</li> </ul> ただし、請負金額が500万円(消費税込み)以上の工事とする。	
	技術者の要件	下記、要件①、要件②及び要件③を実績として有すること	※平成18年4月1日以降の元請としての実績
	要件①	<ul style="list-style-type: none"> <li>・建設業法の許可業種に係る技術者の資格を有する者であること、かつ、監理技術者は、監理技術者資格者証及び監理技術者講習終了証を有する者であること。</li> </ul>	※ただし、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項に該当する場合は、当該技術者は専任とすること。
	要件②	平成18年4月1日以降(平成18年4月1日以降で申請書の提出期限日までに工事が完成し、引渡しが済んでいるものに限る。)に元請として、上記企業の要件に掲げる工事の従事経験を有する者であること。なお、工事着工(現場施工に着手する日)から工事完成引渡しまでの全ての期間に従事していること。	
要件③	<ul style="list-style-type: none"> <li>・予定配置技術者は、競争参加希望者と直接的、かつ、恒常的な雇用関係にあること。なお、恒常的な雇用関係とは、申請書等の提出日以前に3ヶ月以上の雇用関係があることを言う。</li> </ul>		

◆工事施工箇所図・工事概要等

【高洲第二】


所在地：千葉県千葉市美浜区高洲1丁目17

管理開始：昭和51年3月


管理戸数：1,776戸

工事概要：発電機全面修繕

案内図



配置図



案内図

【浦安マリナイースト21 望海の街】

所在地：千葉県浦安市明海4丁目2番

管理開始：平成6年4月

管理戸数：850戸

工事概要：受変電設備全面修繕

高圧ケーブル修繕

開閉器修繕



配置図



◆工事施工箇所図・工事概要等

案内図

配置図


【村上】

所在地：千葉県八千代市村上1113-1

管理開始：昭和51年8月

管理戸数：2,489戸

工事概要：高圧ケーブル修繕



案内図

配置図

【野菊野】

所在地：千葉県松戸市野菊野2番地

管理開始：昭和50年3月

管理戸数：746戸

工事概要：高圧ケーブル修繕

開閉器修繕





## ◆工事施工箇所図・工事概要等

## 【参考】 ○令和3年7月15日(2回目の公表)時点での公表内容

番号	工事名称	種別	工事場所	工事期間	入札・契約の方法	入札・契約の時期	工事概要
10	R03高洲第二他3団地自家用電気工作物修繕工事	電気	千葉県千葉市 他	約10か月	詳細条件審査型一般競争	第3四半期	・発電設備全面修繕工事 (高洲第二:1施設) ・受変電設備全面修繕工事 (浦安マリナースト21 望海の街:2施設) ・高圧ケーブル修繕工事 (浦安マリナースト21 望海の街、村上、野菊野:4施設) ・区分閉器修繕工事 (浦安マリナースト21 望海の街、野菊野:3施設)