
令和8年4月16日

東日本賃貸住宅本部

◆工事発注の見通しに係る追加情報の掲示について（お知らせ） 　

　　令和８年度工事発注の見通し（令和８年4月15日）に掲載しました下記工事の追加情報について、お知らせいたします。

　 【公表番号：No1】　　　【工事名称】　：　豊四季台団地（建替）第Ⅴ期Ａ・Ｂ街区他１団地基盤整備その他その１工事他３件

【追加情報】 ※追加情報として掲載する内容は、実際の発注内容と異なる場合があることをご承知おきください。

金額規模 　15億円以上　30億円未満

要件①

要件②

要件①

要件②

要件③

要件④

◆工事施工箇所図

〇令和８年4月15日時点での公表内容

番号 種別 工事場所 工事期間
入札・契約の方

法
入札・契約の時

期

1 土木 千葉県柏市 約４０か月
詳細条件審査型一

般競争 第２四半期

　参加希望者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。なお、恒常的雇用関係とは、技術資
料提出以前に３ヶ月以上の雇用関係にあることをいう。

工　事　名　称

豊四季台団地（建替）第Ⅴ期Ａ・Ｂ街区他１団
地基盤整備その他その１工事他３件

整地工事、排水工事、道路工事、建物解体工事、立体駐車場建築工事、屋外電気工
事、配水管敷設工事、撤去工事一式

工事概要

　

◆参加資格要件

技術者要件

会社要件

◆工事発注規模

入札方法

余裕期間制度の適用

掲示日
競争参加資格確認
申請書等の提出期限

契約予定期間

総合評価方式の適用

　

◆入札・契約の時期

　

入札・契約 及び 参加資格要件等の内容

　不適用

主な追加情報項目

入札（開札）時期

◆入札・契約の方法

発注標準（規模）

◆工事名称

◆工事種別

　　及び　工事概要

＜全体＞　令和８年９月　～　令和11年11月
＜各工事（枠組協定方式）＞
豊四季台団地（建替）第Ⅴ期Ａ・Ｂ街区他１団地基盤整備その他その１工事
   令和８年9月～令和９年６月
豊四季台団地（建替）第Ⅴ期Ａ・Ｂ街区他１団地基盤整備その他その２工事
   令和９年４月～令和11年11月
豊四季台団地（建替）第Ⅴ期Ａ・Ｂ街区他１団地基盤整備その他その３工事
   令和９年４月～令和10年９月
豊四季台団地（建替）第Ⅴ期Ａ・Ｂ街区他１団地基盤整備その他その４工事
   令和10年５月～令和11年８月

　総合評価方式（土木・造園）：タイプＢ 　※施工体制確認型

　令和８年９月初旬（予定）

　令和８年６月中旬（予定）

　令和８年５月中旬（予定）

　詳細条件審査型一般競争入札　（電子入札）

◆単体企業の場合　土木Ａ
◆共同企業体（２者）の場合　土木Ａ+土木Ａ　または土木Ａ+土木Ｂ

豊四季台団地（建替）第Ⅴ期Ａ・Ｂ街区他１団地基盤整備その他その１
工事他3件

　監理技術者にあっては、監理技術者資格証及び監理技術者講習修了証を有する者であるこ
と。

　平成28年度から本工事技術資料提出日の前日までに完成した工事で、担当技術者（１級土
木施工管理技士の有資格者）以上の技術者として、上記の会社要件②の要件①及び要件②に
掲げる同種工事の元請としての経験を有する者であること。

下記、要件を実績として有すること

　１級土木施工管理技士の資格を有する者又はこれと同等以上の能力を有する者として国土
交通大臣が認定した者であること。

下記、要件を有すること

　当機構東日本地区における令和７・８年度の一般競争参加資格について、単体企業は、「土
木工事Ａ等級」の認定を受けていること。（会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生
手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生
手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、本部長等が別に定める
手続に基づく再審査により「土木工事Ａ等級」の再認定を受けていること。）。

　平成28年度以降に、元請として完成した以下に示す同種工事（①及び②）の施工実績がある
者であること（共同構企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限
る。）。
市街地における
①建物除却工事（RC造もしくはSRC造４階建て以上）
②整地工事
※①、②は別工事でも可
※ 市街地とは、総務省統計局が実施した平成22,27年度および令和２年度国勢調査の結果に
基づく人口集中地区を対象とする。（DID地区）

工事概要・留意事項　等

※枠組協定方式：適用工事
※見積りの提出を求め活用する方式：適用工事
※低入札対応（技術者追加配置）：適用工事
※不落随契：適用工事

　

＜各工事（枠組協定方式）概要＞

豊四季台団地（建替）第Ⅴ期Ａ・Ｂ街区他１団地基盤整備その他その１工事【神代団地】
  ◆建物解体工事　　RC造・PC造５階建1 棟　40戸、整地工事　　約0.34ha
　◆敷地整備工事　　構造物撤去　一式　　整地工事　　約0.15ha

豊四季台団地（建替）第Ⅴ期Ａ・Ｂ街区他１団地基盤整備その他その２工事【豊四季台団地】
　◆井水管撤去工事　一式、◆井戸撤去工事　一式、◆浄水場撤去工事　一式
　◆Ⅳ期公園・歩専道再整備工事　一式、◆暫定駐車場撤去工事　一式、◆整地工事　一
式

豊四季台団地（建替）第Ⅴ期Ａ・Ｂ街区他１団地基盤整備その他その３工事【豊四季台団地】
　◆建物解体工事　RC造５階建8 棟　330戸、◆移管道路　Ｗ＝4m L=約80mほか
　◆移管下水道工事　一式、◆移管上水道工事　一式

豊四季台団地（建替）第Ⅴ期Ａ・Ｂ街区他１団地基盤整備その他その４工事【豊四季台団地】
　◆建物解体工事　RC造５階建8 棟　360戸、◆移管道路　　Ｗ＝4m,6m,10m L=約300mほ
か
　◆移管道路　Ｗ＝4m L=約140mほか、◆自走式立体駐車場建築工事　2層3段182台
　◆整地工事　一式、◆電気設備工事　一式

別紙１

© GeoTechnologies, Inc. 「PL21001」

案内図

© GeoTechnologies, Inc. 「PL21001」

豊四季台団

地

豊四季台団地

（建物解体工

事） （敷地整備工

事）

神代団地


