

随意契約の結果

【令和8年3月分】

工事

独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部

工事、業務又は物品購入等契約の 名称及び数量等	契約担当役の氏名及びその 所属する支社等の所在地	契約を締結した日	契約相手方の氏名 及び住所	契約相手方の法人番号	予定価格	契約金額	落札率	随意契約によることとした理由	再就職 役員数	公益法人の場合			備 考
										公益法人の区分	国所管、都道府県 所管の区分	応札・応募者数	
竹の塚第三団地（建替）第1期基 盤整備その他工事	契約担当役 東日本賃貸住宅本部長 井添 清治 東京都新宿区西新宿6-5-1	令和8年3月5日	(株)奥村組 大阪府大阪市阿倍野区松崎 町2-2-2	7120001004931	188,578,500円	188,554,300円	100.0%	本工事は、竹の塚第三団地における基盤整備工事である。競争入札を実施したところ、2回目の入札（再入札）においても予定価格内の入札による落札者がなかった。当該工事は、団地再生事業に係る住宅建設工事であり、工事着手が遅延した場合、事業全体の円滑な推進に支障を来す恐れがあり、あらかじめ入札を行うことが困難であることから、会計規程第51条第4項に基づき、当該入札に参加した当該業者と見積り合わせを行い、随意契約を行ったものである。	-				
東中神団地（建替）第II期（先工 区）住宅建設その他工事	契約担当役 東日本賃貸住宅本部長 井添 清治 東京都新宿区西新宿6-5-1	令和8年3月23日	(株)長谷工コーポレー ション 東京都港区芝2-3-2-1	7010401024061	10,585,154,800円	10,560,000,000円	99.8%	本工事については、再度入札を実施したものの落札者が決定しなかった。当該工事は団地再生事業に係る住宅建設工事であり、工事着手の遅延は事業全体の円滑な推進に支障を来すおそれがある。については、会計規定第51条第4項に基づき、当該入札に参加した当該業者と見積り合わせを行い、随意契約を行ったものである。	-				