

随意契約の結果

【令和8年7月分】

工事

独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部

工事、業務又は物品購入等契約の 名称及び数量等	契約担当役の氏名及びその 所属する支社等の所在地	契約を締結した日	契約相手方の氏名 及び住所	契約相手方の法人番号	予定価格	契約金額	落札率	随意契約によることとした理由	再就職 役員数	公益法人の場合			備 考
										公益法人の区分	国所管、都道府県 所管の区分	応札・応募者数	
R O 8 花川中央7号棟他3棟熱供給配管更新その他工事	契約担当役 東日本賃貸住宅本部長 井添 清治 東京都新宿区西新宿6－5－1	令和8年7月27日	(株) 工営舎 北海道札幌市白石区菊水元 町7条2－9－1 6	6430001005569	69,625,600円	68,750,000円	98.7%	本工事は、花川中央団地における熱供給配管の更新工事である。 詳細条件審査型一般競争入札を実施したところ、2回目の入札（再入札）においても予定価格を上回った。 本工事は熱供給事業者所有設備との一体システムの一部更新工事であり、熱供給事業者との協議により、工事実施時期が規定されていることから、会計規程第51条第4項に基づき、当該入札に参加した当該業者と見積り合わせを行い、随意契約（不落随契）を行ったものである。	-				
【URコミュニティ東日本】R O 8 萩山団地エレベーター改修工事	業務受託者 (株) URコミュニティ 東日本業務センター長 原田 明日子 東京都千代田区神田錦町3－2 2	令和8年7月2日	日本エレベーター製造 (株) 東京都千代田区岩本町1－1－5	8010001032926	65,346,600円	64,790,000円	99.1%	本工事は、機構賃貸住宅に設置されたエレベーターに対して安全機能を強化する改修工事であり、当該エレベーター設備の動作と連動して機能する安全装置を追加し、それと連動させるための既設制御盤改修を主とする工事である。既設エレベーター設備と連動させるためには、当該エレベーターを製造した者が独自に開発した制御プログラムや既設機器を一体的システムとして再構築し、機能させる必要がある。このように、本工事は、既設エレベーター設備と密接不可分の関係にあり、既設設備、追加する安全装置等の機能を熟知している者と契約することが不可欠である。よって、会計規程第51条第3項第1号の規定に基づき、当該エレベーターの製造業者で、かつ当該エレベーターの保守管理業務を履行している当該業者と随意契約を行ったものである。	-				