
令和1年8月26日

　独立行政法人都市再生機構

◆工事発注の見通しに係る追加情報の掲示について（お知らせ）

　　令和元年度工事発注の見通し（令和元年7月16日：2回目の公表）に掲載しました下記工事の追加情報について、お知らせいたします。

　 【公表番号：16】　　　　【工事名称】　： R01アクティ三軒茶屋環境整備（造園）その他工事

【追加情報】 ※追加情報として掲載する内容は、実際の発注内容と異なる場合があることをご承知おきください。

工事概要・留意事項　等

　

～ 約6か月

※平成16年4月1日以降の元請としての実績

要件

※平成16年4月1日以降の元請としての実績

要件①

要件②

要件③

要件④

①基盤整備： 施設・舗装撤去、樹木伐採抜根、
土壌改良
②植栽： 新植
③園路広場整備：インターロッキング舗装、ゴム
チップ舗装
④遊戯施設整備：小型遊具
⑤ｻｰﾋﾞｽ施設整備：ベンチ・デッキ・サイン・掲示
板・案内板交換・修繕・移設
⑥舗装：アスファルト舗装打替、透水性舗装打
替
⑦道路：付帯施設改修
⑧管理施設整備：車止め、土止め柵設置

◆参加資格要件 企業の要件 下記、要件を実績として有すること

　 技術者の要件 下記、要件を実績として有すること

入札（開札）時期 　令和元年12月上旬（予定）

　 予定工期 　令和元年12月中旬 　令和2年6月下旬（当初）

◆入札・契約の時期 掲示日 　令和元年9月26日（予定）　

競争参加資格確認
申請書等の提出期限

　令和元年10月中旬（予定）　

◆入札・契約の方法 入札方法 詳細条件審査型　一般競争入札　（電子入札）
※低入札対応（入札参加制限、技術者追加配置）
　：適用工事

総合評価方式の適用 適用工事

　 フレックス工期の適用 適用工事

東日本賃貸住宅本部

◆工事種別 発注標準（規模） 造園Ａ・Ｂ等級

主な追加情報項目 入札・契約 及び 参加資格要件等の内容

◆工事名称
　　及び　工事概要

Ｒ０１アクティ三軒茶屋環境整備（造園）その他工事

　元請けとして１件の請負金額が4000万円以上（変更を含む）の「植栽」「施設整備」の２工事区分を総合的に施工した
造園工事の実績を有すること。（共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20％以上の場合のものに限る。）
当東日本賃貸住宅本部及び株式会社ＵＲコミュニティコミュニティが東日本地区で発注の工事成績について、資料の
提出期限日前１年以内の期間において60点未満のものがないこと。

①一級造園施工管理技士又はこれと同等以上の能力を有する者として国土交通大臣が認定した者であること。

②監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。

③「植栽」「施設整備」の２工事区分を総合的に施工した25百万円以上の造園工事の施工実績。

④申請者と配置予定技術者との間に直接的かつ恒常的な雇用関係（３ヶ月以上の雇用関係）があること。

別紙６



◆工事施工箇所図・工事概要等

【参考】　○令和元7月1日（2回目の公表）時点での公表内容

番号 種別 工事場所 工事期間
入札・契約

の方法
入札・契約の

時期
工事概要

16 造園 東京都世田谷区 約6か月
詳細条件審
査型一般競

争
第３四半期

園路通路修繕工事、駐車場修繕工事、広場再整備工
事、植栽工事等

工　事　名　称

Ｒ０１アクティ三軒茶屋環境整備（造園）その他工事

案 内 図 工事範囲工事範囲図

©INCREMENT P CORPORATION


