

独立行政法人都市再生機構東北震災復興支援本部における令和8年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表する。なお、ここに掲載する内容は、令和8年8月14日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合又はここに記載されていない工事が発注される場合がある。

令和8年度工事発注の見通し

番号	工事名称	種別	工事場所	工事期間	入札・契約の方法	入札・契約の時期	工事概要	金額規模	備考
1	令和8年度福島国際研究教育機構敷地整備工事	土木	福島県 双葉郡浪江町	約25か月	詳細一般	第4四半期	盛土工 250,000m ³ 掘削工 100,000m ³ 法面工 A=約0.5ha 調整池（堀込式） 1箇所 排水工（雨水・汚水本管工） A=約0.8km 汚水マンホールポンプ 1箇所 道路工（W=2.0～9.5m） L=約2.0km 給水管工（φ75～150） L=約0.7km	15億円以上 30億円未満	
2	双葉運動公園地区整地他工事	土木	福島県 双葉郡双葉町	約15か月	詳細一般	第4四半期	盛土工（購入土） 81,000m ³ 盛土工（仮置土） 79,000m ³ 掘削工（鋤取） 26,000m ³ 構造物撤去工 一式 仮設工 一式	8億円以上 15億円未満	
3	大熊町西大和久地区基盤整備工事	土木	福島県 双葉郡大熊町	約42か月	詳細一般	第4四半期	道路工 L=約1.5km 下水道工 雨水 L=約0.9km 汚水 L=約0.8km 調節池 2箇所 農業用水路 L=約0.7km 緑地 A=約0.9ha 電線共同溝 L=約0.8km	15億円以上 30億円未満	